L

Patto dei

D2
%%me a//t %W%W ‘, Sindaci
Un impegno per

I'energia sostenibile
Provincia i Podova

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/888831fax-049/8871459

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Febbraio 2019



ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

ART.
ART.
ART.
ART.

Indice

: OGGETTO DELL’APPALTO

: AMMONTARE DELL’APPALTO

: DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI OPERE

: OPERE IN ECONOMIA

: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

: AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

10: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

11: DOMICILIO DELL’APPALTATORE

12: INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

13: RESPONSABILITA” TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE -

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

14: COSTI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

15: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

16: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

17: PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’'ESECUZIONE DELLE OPERE

18: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

19: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI — COORDINATORE
DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

20: GARANZIE

21 SUBAPPALTO

22: MODIFICHE Al LAVORI APPALTATI

23: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

O o0 NOOULLPEE WN -

ART.24: DANNI

ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

25: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
26: ANDAMENTO DEI LAVORI

27: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

28: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

29: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
30: PENALE IN CASO DI RITARDO

31: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

32: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’

33: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

34: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

35: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA

36: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

37: REVISIONE DEI PREZZI

38: COLLAUDO DEI LAVORI

39: RISERVE

40: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

41: EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

42: TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

43: SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE



CAPO | - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO

L'Appalto ha per oggetto I'esecuzione delle seguenti opere: “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade

comunali per 'anno 2019” -

1. [ lavori che potranno riguardare, a livello indicativo, interventi su marciapiedi, piste ciclabili, condotte
fognarie, strade bianche e bitumate e altre opere stradali, nonché la segnaletica stradale orizzontale,
suddivisi in:

- interventi urgenti di ripristino (contabilizzati in economia e/o a misura);
- interventi non urgenti di manutenzione ordinaria (contabilizzati in economia e/o a misura);
e comunque sempre a discrezione dell’ Ufficio Tecnico comunale o del Coordinatore del ciclo;

La contabilizzazione degli interventi a misura e/o in economia &€ comunque sempre a discrezione

dell’Ufficio Tecnico comunale o del Coordinatore del ciclo.

L'amministrazione ha discrezione di far eseguire opere e interventi alle proprie maestranze oppure di

indire singoli appalti con cui affidare lavori di sistemazione e di adeguamento alle normative da effettuare
sulla base di specifici elaborati progettuali.
| lavori saranno eseguiti secondo le direttive impartite volta per volta dalla Direzione dei lavori con
comunicazioni scritte, eventualmente anticipate verbalmente, telefonicamente o via fax/email per ragioni
di urgenza.
Nelle comunicazioni dovra essere indicato :

- ilavori da eseguire ;

- se sitratta di lavori urgenti di ripristino o di interventi non urgenti di manutenzione ordinaria;

- la data diinizio dei lavori;

- il tempo di esecuzione degli stessi.
L’appaltatore deve garantire la propria disponibilita, tenendosi costantemente a disposizione del Comune e
rispondendo alle chiamate con assoluta precedenza su ogni altro incarico. Dovra essere costantemente
reperibile, anche nei giorni festivi, ad un recapito telefonico comunicato all’Amministrazione, e dovra
tempestivamente intervenire assicurando la disponibilita di tutti i mezzi d’opera ed operai necessari.
L'area d’intervento & I'intero territorio comunale.

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare a base d'asta dell'appalto & costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni,
soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo non soggetto a ribasso d’asta relativo a costi per
I'attuazione delle misure per la sicurezza.
L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata
vincitrice, aumentato dei costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza costituisce I'importo a
base del contratto d'appalto.
2.1) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.
Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo e/o in economia.
L'importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a Euro 170.187,38 suddivisi per categorie di
lavoro in:
OPERE IN ECONOMIA
A) Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere complementari” importo
presunto Euro 134.612,38
B) Categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”importo presunto Euro 32.575,00
TOTALE OPERE IN ECONOMIA Euro 167.187,38

COSTI DELLA SICUREZZA
L'importo stimato dei costi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli
infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere € oggetto di specifico compenso.
Tali costi verranno compensati a corpo con le modalita previste all’articolo 35 del presente capitolato.
In conformita a quanto disposto dall’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al
piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA Euro 3.000,00



QUADRO RIASSUNTIVO

A) AMMONTARE DELL’APPALTO Euro 170.187,38
cosi determinato:

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 167.187,38
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA (costi per la sicurezza) Euro 3.000,00

ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI OPERE

| lavori prevedono opere a misura, e devono essere eseguite secondo quanto previsto e/o impartito dalla
direzione lavori e saranno compensate con riferimento ai prezzi unitari offerti e alle quantita
effettivamente eseguite dall’appaltatore.

La contabilizzazione delle opere verra effettuata secondo le modalita previste dal presente capitolato, nei
limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. 2 del
presente capitolato.

ART. 4: OPERE IN ECONOMIA

Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei
lavori potra ordinare, senza che |'appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia
quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura coi prezzi contemplati nell’elenco prezzi
unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entita, sia per I'eccezionalita della loro esecuzione -
risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per I'esecuzione delle opere in economia, I'appaltatore e tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale
in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.

Qualora egli non provveda con la necessaria tempestivita, 'amministrazione potra senza formalita
ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle
condizioni del contratto.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. |
mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

La contabilizzazione delle opere in economia verra effettuata secondo le modalita previste dal presente
capitolato nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito
all'art. 2 del presente capitolato, e saranno comunque ribassate del ribasso offerto in sede di gara.

CAPO Il - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

ART. 5: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in vigore oltre
che le norme richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dlgs 50/2016;

- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- D.M. n. 145/00 per le parti ancora in vigore;

- D.lgs n. 81/2008.

ART. 6: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati — oltre al
bando di gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto — il presente capitolato speciale
d’appalto, I'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente, gli ulteriori
elaborati individuati dal responsabile unico del procedimento negli atti di gara e le polizze di garanzia.

In caso di non conformita o divergenza tra due o pil documenti di cui sopra, si devono osservare le
seguenti priorita:

a) il contratto d'appalto;



b) bando di gara o lettera di invito;

c) il capitolato speciale d'appalto (tecnico e amministrativo);

In relazione alla tipologia dei lavori, posti a base di gara e al criterio di affidamento fanno parte integrante
del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera d’invito, diversi dagli elaborati
progettuali.

ART. 7: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che come da apposito verbale sottoscritto con il
responsabile unico del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 8: AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute
dal Dlgs 50/2016, dal disciplinare di gara/lettera di invito.

La proposta di aggiudicazione avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente I'aggiudicatario, mentre
I'amministrazione & vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal
funzionario competente entro la scadenza del termine di validita dell’offerta.

Nei 30 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, I'aggiudicatario deve
produrre la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui I'aggiudicatario
non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, 'amministrazione
assegna un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza
giustificato motivo, 'amministrazione incamera la garanzia provvisoria per rifiuto del contratto ed ha la
facolta di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 90 giorni a decorrere dalla consegna dei
documenti, da parte dell’appaltatore, previsti a seguito dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 32 comma 8
del Dlgs 50/2016 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini sopra indicati,
I'aggiudicatario puo mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali
documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria di cui all’art.
93 del Dlgs 50/2016, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario 'amministrazione
procede all’escussione della garanzia di cui all’art. 93 del Dlgs 50/2016; in tal caso I'aggiudicatario non ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.

In pendenza della stipulazione del contratto, I'appaltatore restera vincolato all’esecuzione dei lavori dal
momento in cui, con I'atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta e I'amministrazione, nei casi di
urgenza, avra il diritto di anticipare la consegna dei lavori. In tal caso, I'appaltatore dovra subito
provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione, all’esecuzione delle opere e provviste che verranno
ordinate dalla direzione dei lavori.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 I'impresa ha
diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisionali, in base ai
prezzi di aggiudicazione.

ART. 9: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

9.1) Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della SOA
Ai sensi dell’art. 108 del Dlgs 50/2016, I'amministrazione procede alla risoluzione del contratto
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci oppure nel caso che sia intervenuto
un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Si applica, inoltre, nei casi previsti dall’art.108 comma 1 lettera c) e d) del DIgs 50/2016:



9.2) Risoluzione del contratto per modifiche
La risoluzione del contratto puo essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall’art
108 comma 1 lettera a) e b).

9.3) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte
dell’appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori invia al responsabile unico del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.
Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del
procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, 'amministrazione su proposta del responsabile unico del procedimento
dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da
inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
I'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 30 del presente capitolato, si configura un grave ritardo quando,
decorsi almeno % del tempo contrattuale o piu di 20 giorni dalla consegna dei lavori, lo scostamento
fra il rapporto tra il tempo decorso e quello contrattualmente previsto per I'esecuzione dei lavori e il
rapporto tra I'importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel cronoprogramma contrattuale o, in
assenza di questi, quello risultante da un convenzionale andamento lineare dei lavori, sia superiore a
1/10.
Sulla base del processo verbale, qualora I'inadempimento permanga, I'amministrazione, risolve il
contratto fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del contratto, 'amministrazione diviene proprietaria degli elaborati predisposti,
in sede di gara e in fase esecutiva, redatti dall’appaltatore.

9.4) Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti
Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
Qualora I'amministrazione non si fosse avvalsa della facolta prevista dall’art. 110 comma 1 del Dlgs
50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto & determinato I'onere da porre a
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra
Impresa i lavori ai sensi dell’art. 108 comma 8 del DIgs 50/2016.

9.5) Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L’'amministrazione ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art 109 del Dlgs 50/2016, in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori
eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali I'amministrazione prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo.
| materiali il cui valore & riconosciuto dall’amministrazione a norma del primo periodo del presente
punto sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima del preavviso di cui al punto
precedente.
L’amministrazione puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
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determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’amministrazione nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 10: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello stesso
nonché in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al
riguardo dall’art. 108 del DIgs 50/2016 e in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante,
le norme di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del Dlgs 50/2016.

ART. 11: DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di
societa legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Con il termine luogo si intende il territorio del
Comune di Vigodarzere.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal
presente articolo. Le comunicazioni tra amministrazione e appaltatore dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma scritta, inoltrate con posta ordinaria, PEC, FAX o a mani proprie. Le comunicazioni
eseguite con modalita difformi da quelle citate saranno improduttive di effetti.

ART. 12: INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL
CONTRATTO

L’'amministrazione riconoscera il soggetto che ha sottoscritto I'offerta come soggetto autorizzato a
sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto e conseguenti documenti contabili.

La cessazione o decadenza dall’incarico del soggetto di cui sopra, per qualsiasi causa avvenga, e anche se
ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’amministrazione.
Su istanza motivata dell’appaltatore, corredata da procura e autocertificazione attestante l'insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 'amministrazione puo autorizzare, previa verifica
del possesso dei requisiti, la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto
nonché sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

ART. 13: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE -

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. Esecuzione delle opere e responsabilita dell’appaltatore.
L'impresa dovra eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere inerenti la manutenzione ordinaria
delle strade e relativi manufatti e condotte esistenti a perfetta regola d’arte;
L'impresa e parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, sia in linea
tecnica che in linea amministrativa.
L’appaltatore e 'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione:
la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro
impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente
connessi con la migliore tutela dell’amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto
salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c.

2. Rappresentanza dell’Appaltatore — Direttore tecnico di cantiere
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai
sensi dell’art. 1704 del c.c.,, a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve
conferire le facolta necessarie per |'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
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all'appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa. Nel caso di
aggiudicazione del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art.45 del Dlgs

50/2016 ai fini del presente articolo, I'appaltatore s’intende il legale rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso I'amministrazione che
provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del procedimento di
realizzazione del lavoro verifica la regolarita dei documenti prodotti e la conseguente accettabilita.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha
diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per cio
spetti alcuna indennita all’Appaltatore od al suo rappresentante.

L'appaltatore deve notificare all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti
ai quali & stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di
carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe I'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico (direttore
tecnico di cantiere), di nominare un assistente responsabile che seguira continuamente sul posto i
lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualita.

L'appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la
conduzione del cantiere e I'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di
sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione tecnica di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovra essere comunicata per iscritto all’amministrazione e alla
direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna
dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilita.

In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilita per quanto riguarda:

- le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del
cantiere;

- le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le
previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per
salvaguardare l'incolumita sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e
pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e
sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici
sopraindicati e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010, ha I'obbligo di
vigilare sull’osservanza dei piani di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché del piano
sostitutivo di cui al DIgs 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile della condotta dei lavori.
Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno all’appaltatore, la nomina deve
avvenire mediante atto pubblico.

L'amministrazione, con atto del responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro puo
imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e
giustificati motivi, senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Il responsabile unico del procedimento, su motivata indicazione del direttore dei lavori ovvero sentito
il medesimo, ha facolta, previa contestazione all'appaltatore, di disporre I'allontanamento del
direttore tecnico di cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacita, grave negligenza o
indisciplina, in particolare in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

- all'impiego di materiali idonei;

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione,
I'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali.

In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la stazione appaltante puo
procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli
articoli del presente capitolato.
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Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, I'appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i requisiti
necessari in relazione alla tipologia di opera da eseguire.

ART. 14: COSTI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed
alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile unico del procedimento di
realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal
contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

E' fatta salva la facolta dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell’affidatario:

tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

Sono pure a carico dell’appaltatore la procedura e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico e
tutti gli oneri per il rispetto del Codice della Strada.
Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore:

1.
2.

10.

11.

12.

L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

La denuncia delle opere strutturali presso il competente ufficio, prima del loro inizio, con le
modalita stabilite dalla normativa vigente in materia.

La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso gli Istituti competenti.

La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato
dei lavori eseguiti, in forma cartacea ed elettronica, nei formati richiesti dall’'amministrazione.

Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e
del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere
da eseguire.

La pulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.

Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere,
scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a pié d’opera, secondo le
disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei
materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre
ditte per conto dell’lamministrazione; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua
negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.

| rapporti con i soci.

La completa esecuzione delle migliorie offerte in fase di gara. La mancata esecuzione, totale o
parziale, delle migliorie costituisce inadempimento contrattuale comportando in contabilita, ad
ogni stato d’avanzamento, una riduzione pari all'importo delle migliorie (cosi come esplicitate nel
computo metrico estimativo allegato all’offerta al lordo del ribasso d’asta) non eseguite con
I'applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento) pari al 20%del
valore della miglioria al lordo del ribasso d’asta. L'amministrazione se ritiene potra procedere
anche con la risoluzione contrattuale di cui art 108 del Dlgs 50/2016 qualora il valore delle
migliorie non realizzate ecceda il 20% del valore complessivo delle migliorie offerte in sede di gara.
La consegna, anche in corso di esecuzione, dei documenti richiesti dal Responsabile unico del
procedimento. La mancata consegna dei documenti formalmente richiesti dal Responsabile unico
del procedimento, implica una penale di euro 500,00 per ogni richiesta non adempiuta.

La denuncia delle opere strutturali, presso gli uffici competenti, prima dell’inizio dell’esecuzione
delle strutture; nel caso in cui I'appaltatore proponga una modifica al progetto esecutivo, & onere
dello stesso, almeno 90 giorni prima della realizzazione delle opere strutturali, predisporre le
relazioni di calcolo e relativi elaborati grafici al fine della verifica della proposta di variante alle
opere strutturali, da parte dei predetti uffici; in relazione a tale punto nessun onere sara
riconosciuto all’Appaltatore sia in termini di compensi ai professionisti incaricati della
riprogettazione delle opere strutturali, sia derivanti da varianti alle opere cosi come riportate nella
documentazione del progetto esecutivo.

L'attivazione delle procedure autorizzative che si rendano obbligatorie per I'eventuale messa in
esercizio di attrezzatura necessaria alla frantumazione e alla vagliatura in cantiere del materiale
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proveniente dagli scavi nonché I'assunzione di tutti gli oneri relativi alla gestione dei materiali di
scavo e di demolizione, nel rispetto della normativa vigente.

13. LU'effettivo impiego, in caso di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria; nel caso di non rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento, accertato dal
responsabile unico del procedimento, si applichera una penale di euro 1.000,00; se I'inadempienza
relativa all’avvalimento sussiste, nel corso dei lavori 'amministrazione procede con la risoluzione
contrattuale come previsto dall’art 9 del presente capitolato.

ART. 15: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore & obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del Digs 50/2016, del D.Lgs. n. 81/2008 e
del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell’appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, I'amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art 9 del presente
capitolato.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e redatto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, del
D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, ed & parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui non vi sia necessita di predisporre il P.S.C. di cui sopra, I'appaltatore deve redigere il piano
sostitutivo di sicurezza.

Nei termini indicati dall’lamministrazione (comunque non inferiori a 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva), I'appaltatore consegna all’amministrazione le eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo
intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilita al piano di sicurezza e coordinamento da
considerarsi parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore & tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano
operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 13 del presente capitolato vigila
sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione, durante la realizzazione
dell’opera, verifica I'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, e propone, in caso di gravi
inosservanze, alla direzione dei lavori ed al Responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso
di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della
sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’'impresa appaltatrice.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuta le proposte dell’Appaltatore di modifica del PSC
ed esprime parere di competenza. Le modifiche accettate non devono comportare ulteriori costi per
I'amministrazione.

ART. 16: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore deve:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente nella regione Veneto durante il periodo di
svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;

- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei
prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori,
compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l|'appaltatore trascura alcuni degli
adempimenti in materia prescritti, vi provvedera I'amministrazione con il fondo formato con detta
ritenuta, salve le maggiori responsabilita dell'appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione della regolarita contributiva degli
esecutori.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di
segnalazione alla stazione appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di
inadempienze nel pagamento, |'appaltatore € invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, |'amministrazione
corrisponde, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

L'appaltatore ha I'obbligo di collaborare comunicando I'entita dell'inadempienza nei confronti del
personale che ha operato in cantiere, affinché I'amministrazione possa trattenere nei successivi pagamenti
le somme anticipate.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile unico del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Rimane in facolta dell’amministrazione, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi
del personale, di valersi sulle garanzie prestate dall’appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di
procedere all'immediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni e/o sospensioni dei
pagamenti, per cause imputabili all’appaltatore, non consentono all’esecutore di opporre eccezioni
al’'amministrazione né richiedere risarcimenti danni.

ART. 17: PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE

OPERE

17.1) Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L'appaltatore dovra provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere da
eseguire (se necessario) ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per |'esecuzione
delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura,
sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del
direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese, I'appaltatore dovra
mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi
necessari.

Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a
persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilita penale e civile.

L'appaltatore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei
suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la pulizia e
la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

2. linstallazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni
non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal
direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante
sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovra essere adeguato all’estensione del cantiere.
Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente
robustezza e decoro; la tabella dovra recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello
schema tipo fornito dall’amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare,
se necessario, in relazione alla peculiarita delle singole opere. In fondo alla tabella dovra essere
previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito
all’landamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le
interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le
previsioni circa la ripresa e 'ultimazione dei lavori; al termine dei lavori la tabella dovra essere
rimossa; in difetto di rimozione, provvedera I'amministrazione, deducendo le spese dal credito
residuo dell'impresa; I'appaltatore dovra, inoltre, posizionare tutta la cartellonistica prevista del
Codice della strada;
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3. [l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica, dell’acqua potabile,
scarichi reflui e il pagamento delle relative tariffe e bollette fatto salvo quanto previsto nel Piano di
sicurezza e coordinamento;

4. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso
esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all’appaltatore
dall’amministrazione;

5. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori),
la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e
assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;

6. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto
sara necessario per I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi;

7. la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in
costruzione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle persone di
qgualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e
alle persone che eseguono lavori per conto dell’lamministrazione, nonché, a richiesta della
direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso
ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.

17.2) Orario e organizzazione del lavoro

Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione
lavori.

L’appaltatore dovra sottoporre alla direzione lavori, per I'approvazione, il programma di esecuzione delle
opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di far osservare dai
suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione
del responsabile unico del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.

Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante |'orario normale, salvo che:

- esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita e di urgenza;

- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i
lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per I'esecuzione del lavoro notturno,
verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme
relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di
fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori
spese di sorveglianza e direzione lavori.

Per le opere in galleria I'appaltatore & invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio
rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di
operai nel rispetto dei contratti di lavoro.

Qualora cid non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che
fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno
addebitate tutte le maggiori spese che 'amministrazione avesse in conseguenza a sostenere.

17.3) Provvista dei materiali

| materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il
ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

12



Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e I'approvvigionamento dei materiali non
contengono specifica indicazione, I'appaltatore e libero di scegliere il luogo ove approvvigionare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti
tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento
di maggiori costi, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pie
d’opera, compresa ogni eventuale spesa per aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

17.4) Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualita e
possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione da parte del direttore dei lavori previa
acquisizione delle certificazioni.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera e I'acquisizione,
da parte della direzione lavori, delle certificazioni della specifica fornitura. Il direttore dei lavori puo
rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti allegati al contratto. In tal caso I'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'amministrazione
puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi
danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano le verifiche e le eventuali contestazioni dell’'amministrazione in
sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione piu accurata non ha diritto ad
aumento dei prezzi, e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel
caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessita o convenienza, da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita ovvero
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione di prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno e salve le
determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato d'appalto, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, con costi a
carico dell’amministrazione.

Gli accertamenti e le verifiche di cui sopra la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o
dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall’lamministrazione, I'appaltatore, dietro
preavviso di almeno 5 giorni, dovra mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera
idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la
direzione lavori; da quel momento I'appaltatore sara unico responsabile della buona conservazione di
guanto avuto in consegna.

ART. 18: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il
collaudatore accertano eseguiti in difformita rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta
regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalita di cui al capo VII del presente capitolato.
L'appaltatore € comunque tenuto ad ottemperare all’'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si
procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano I'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono
al responsabile unico del procedimento, il quale puo ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la
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demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti
imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non riconducibili alla
risoluzione contrattuale, I'amministrazione procede all’escussione delle cauzioni previste dall’art.103 del
Dlgs 50/2016 ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio,
I'appaltatore e obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a
sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall’uso, purché corretto,
delle opere.

In caso di consegna anticipata sono riconosciuti all’appaltatore i corrispettivi di manutenzione valutati sulla
base dei prezzi contrattuali.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
Nell’arco di tale periodo I'appaltatore é tenuto alla garanzia per le difformita e vizi dell’opera, ai sensi degli
articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal
compimento dell’opera, attestato dal certificato di ultimazione lavori, I'appaltatore e inoltre tenuto alla
garanzia per la rovina e i difetti dell'immobile ai sensi dell’articolo 1669 c.c.

ART. 19: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI — COORDINATORE
DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza dell’'amministrazione presso il cantiere e delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le
opportune disposizioni; in particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di
tutte le clausole contenute nel presente capitolato, di curare che I'esecuzione

delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di
verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese
e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed
il coordinamento delle attivita e la reciproca informazione, di verificare I'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare
all’lamministrazione le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per
guanto concerne I'attivita del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

| compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza per |'esecuzione dei lavori
sono rispettivamente definite dalle norme vigenti. Qualora fosse stato redatto il Piano sostitutivo di
sicurezza, sara compito della Direzione Lavori vigilare sull’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Le persone all’'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per |'esecuzione dei lavori potranno
accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non
liberano I'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla
loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei
regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento delllamministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori non potra essere invocato come causa di interferenza nelle modalita di conduzione
dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari
e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto I'appaltatore che ne sara
responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del
piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 13 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di
ritirare gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente ai lavori
stessi. Il personale dell'impresa non potra rifiutarsi con I'ordine del coordinatore della sicurezza di

14



sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del
coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’'impresa.

L'appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando
eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente,
sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che 'amministrazione avesse a
sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito agli ordini impartiti.

L’appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell’amministrazione,
nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla
compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'impresa e
tenuta a firmare.

CAPO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

ART. 20: GARANZIE
Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 93 e 103,del
Dlgs 50/2016.
20.1) Norme generali
A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono
costituirsi secondo le modalita di legge.
In caso di fideiussione l'istituto garante dovra espressamente dichiarare:
- dirinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- dirinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire |'operativita della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’amministrazione;
- diobbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la
somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune di Vigodarzere;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di garanzia
provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi
di garanzia definitiva.
20.2) Garanzia definitiva
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del DIgs 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una
garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 93,
commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016.
La garanzia definitiva sara eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso
di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al Comune
prima della data fissata per la stipulazione del contratto.
La mancata costituzione determina la decadenza dell’affidamento e l'incameramento della garanzia
provvisoria.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggiore
danno.
La garanzia definitiva € progressivamente svincolata secondo le modalita indicate nell'art. 103 del Dlgs
50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi
del Comune alla restituzione della garanzia definitiva, questa continuera a restare, in tutto o in parte
vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a
giudizio del Comune, all’'uopo sufficiente.
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L'amministrazione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore.
L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante puo richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di varianti in corso d’opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di lavori complementari,
I'appaltatore deve integrare la garanzia in relazione al nuovo importo contrattuale.

20.3) Assicurazioni

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Dlgs 50/2016 prima della firma del contratto é richiesta all’appaltatore
la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non
identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale polizza copre:

- idanni subiti dal’amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma
assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all'importo
contrattuale;

- la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; il massimale e
pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

20.4) Garanzia rata a saldo

L’'amministrazione richiede all’esecutore, ai sensi dell’art.103 comma 6 del Dlgs 50/2016, la costituzione di
una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo.
Il tasso d’ interesse & applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016.

Il certificato di pagamento e rilasciato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 102 del Dlgs 50/2016.

ART. 21 SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del
contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle
seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
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del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza
previsti dal PSC;
- I'inserimento delle clausole di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullita assoluta del contratto di subappalto;
- I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore;
- 'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP Ia
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;
¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del

decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se lI'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00,la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo
articolo 67, comma 2;
2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione

Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, |'appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore
non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o i n parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi o oneri per la sicurezza sono pattuiti al
prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione committente, per il
tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
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c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i
piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).
Pagamento subappaltatore: La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del DLgs 18/04/2016 n. 50. Nei casi di pagamento diretto
all’appaltatore, lo stesso € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica
in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di l.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

ART. 22: MODIFICHE Al LAVORI APPALTATI

22.1) Modifiche ai lavori

Nessuna modifica ai lavori puo essere introdotta dall’appaltatore se non & disposta dal direttore lavori e
preventivamente approvata dall’amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati secondo
le modalita stabilite dalla normativa vigente. Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera modifiche
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al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile unico
del procedimento.

Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumita di persone o cose, il direttore dei lavori puo ordinare
per iscritto, dandone contestuale comunicazione al responsabile unico del procedimento, I'esecuzione
immediata di modifiche ai sensi della vigente normativa. Tali modifiche sono strettamente limitate alle
misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del responsabile unico
del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di collaudo puo esserne valutata
I"autorizzazione secondo le procedure previste al punto 38.8 del presente capitolato.

Le modifiche ai lavori possono essere ammesse, sentito 'ufficio tecnico comunale e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 106 del Dlgs 50/2016. Nel caso di beni del
patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs n. 42/2004, inoltre, si applica I'art
149 del Dlgs 50/2016. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune
dall’amministrazione e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la
natura delle opere comprese nell'appalto.

Sono, inoltre, ammesse modifiche non sostanziali ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera e) del D.Igs.
50/2016 quelle disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti
entro un importo non superiore al 20% delle somme previste per ogni gruppo di lavorazione ritenute
omogenee secondo le indicazioni del presente capitolato e purché non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera superiore al 15%.

Qualora I'importo delle modifiche rientri nel limite di 20% dell’'importo del contratto di appalto la perizia di
modifica & accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore e tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia e
accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di
accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali &€ condizionata tale accettazione.

Eventuali nuovi lavori saranno valutati ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalita fissate dall’art. 23 del presente
capitolato, ovvero si procedera in economia con operai, mezzi d’'opera e provviste forniti dall’appaltatore a
richiesta della direzione dei lavori.

L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche e
demandato al responsabile unico del procedimento che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo
decisionale dell’lamministrazione qualora comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di modifica sono
comunque approvate dal dirigente competente, sempre che non alterino la sostanza del servizio in parola.
| componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dall’ inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili
delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche al progetto, senza averne
ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da

interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all’art. 106 del Dlgs 50/2016 gli ordini di modifica sono dati per
iscritto dal direttore dei lavori.

L'amministrazione durante I'esecuzione dei lavori puo ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo dell’appalto e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, salvo I'eventuale applicazione dell’ art. 23 del presente capitolato e non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera
tale limite, il responsabile unico del procedimento ne da comunicazione all’appaltatore che, nel termine di
10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e
a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione I'amministrazione deve
comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni.
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Qualora I'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento
si intende manifesta la volonta di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Analogamente se 'amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato,
si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 205 e 208 del DIgs 50/2016. La disposizione non si applica nel
caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106 comma 2 Dlgs 50/2016. Indipendentemente dalle ipotesi
previste dall'articolo 106 del Dlgs 50/2016 'amministrazione puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in
misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di
contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo
di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del 4/5 dell'importo contrattuale.

L'appaltatore, durante il corso dei lavori, pudo proporre al direttore dei lavori eventuali modifiche
migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti
restano a favore dell’amministrazione. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a
migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L’
idoneita delle proposte e dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione.

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, & presentata al direttore dei lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al
responsabile unico del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile unico del
procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie
motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte
dell’appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilita nel relativo programma.

22.2) Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie modifiche che sotto il
profilo economico eccedano le soglie di cui all’art 106 comma 2 lettere a) e b) del Dlgs 50/2016,
I’'amministrazione pu6 procede alla risoluzione del contratto, in conformita all'art. 108 del Dlgs 50/2016
con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti.

Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 23: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto
regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno
nell’ordine:
a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto, per quanto non contemplato, e dall’elenco prezzi
regionale vigente;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
¢) quando non sia possibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
| nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore e, ove non
comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove
comportassero maggiori spese rispetto all'importo di contratto essi saranno approvati dal competente
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organo dall’'amministrazione su proposta del Responsabile unico del procedimento prima di essere
ammessi alla contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, I'amministrazione puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.24: DANNI
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento
indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze
dannose per la stazione appaltante.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L'appaltatore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque
giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la
denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto
I'appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone per le quali esso e tenuto a rispondere.
Non saranno altresi riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entita e ragione ai materiali
non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc.,
agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera.
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano |'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.
| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora iscritti a libretto, sono
valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
I'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova pil idonei ammessi dalla
legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 25: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L'amministrazione, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi.

L'appaltatore dovra pertanto consegnarli all’lamministrazione che rimborsera le spese incontrate per la loro
conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne I'incolumita ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata
partecipazione alla direzione dei lavori e non puo demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo
permesso del responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro su proposta della direzione
lavori e conforme autorizzazione dell’organo competente.
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| materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprieta dell’lamministrazione. L'appaltatore non
puod appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato
dalla committenza, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di cio compensato con i prezzi contrattuali.
Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, I'appaltatore deve trasportarli e
regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del
loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per I'amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei
lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26: ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che ritiene piu conveniente per consegnarli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, tale facolta non
pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi dell’amministrazione secondo il programma di cui
all’ art. 27 del presente capitolato.

L’amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prescrivere all'Imprenditore i lavori che debbono
essere incominciati e di stabilire I'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine
perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene pil conveniente avendo
riguardo alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall’appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nell’esecuzione delle opere I'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni che gli vengono impartite dalla
direzione lavori. Non vengono ammesse in contabilita né le opere eseguite dall'impresa di proprio arbitrio
e non corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori né quelle eseguite irregolarmente.

ART. 27: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovra presentare all’amministrazione e alla direzione lavori un dettagliato programma e un
piano per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori, secondo le indicazioni prescritte dal
responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori.

Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresi essere riassunti in un programma grafico
illustrante I'avanzamento cronologico mensile dei lavori, contenente — tra l'altro — la produzione media
giornaliera.

L'appaltatore dovra con periodicita trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento
lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

Il programma approvato dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
mentre non vincola 'amministrazione che potra ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avra
valore di impegno contrattuale per I'appaltatore che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini previsti
dal programma dei lavori originario di appalto.

Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente
rispettato dall'appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di servizio. In caso di
modifiche al programma di esecuzione dei lavori, I'appaltatore ha I'obbligo di presentare I'aggiornamento
allo stesso nei tempi richiesti dal responsabile unico del procedimento.

Qualora I'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applichera la penale di cui all’art. 14
punto 10 del presente capitolato.

Qualora I'appaltatore proponesse delle modifiche al piano di esecuzione dei lavori, queste dovranno essere
formalmente accettate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sara vincolante per
I'amministrazione che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le aree di intervento ove debbano
essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e
di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall’'interesse pubblico.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, I'appaltatore dovra operare in modo tale da
ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilita.

L'appaltatore dovra avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilita di ritardo nell'avanzamento
relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio
delle conseguenze, dei rimedi e dell’aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
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ART. 28: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
28.1) Termine per la consegna globale dei lavori
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta I'efficacia del provvedimento di
aggiudicazione definitiva fatto salvo il disposto di cui all’art. 32 comma 8 del DIgs 50/2016 il responsabile
unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve
avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura dell’'amministrazione.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.
La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore nella forma
stabilita al successivo punto 28.2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene
conteggiato nel computo del tempo impiegato per I'esecuzione dei lavori.
A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta
mobilitazione e la sua conformita al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e
comunicata al responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente
I'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioe
guando:

- il cantiere é stato installato;

- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;

- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attivita del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti

congrui dalla D.L.).

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori assegna un termine
perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della
data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I’'amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.
Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili allamministrazione, |'appaltatore
puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso |'appaltatore ha
diritto al rimborso da parte dell’amministrazione delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.000

- 0,50% per lI'eccedenza fino a Euro 1.549.000

- 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.000.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, |'appaltatore ha diritto
ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o
indennizzo spetta all’appaltatore.
La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per I'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere
inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, per il mancato accoglimento dell’istanza
di recesso e la tardiva consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di
contabilita con le modalita di cui all'art. 39 del presente capitolato.
La facolta dell’amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non puo esercitarsi,
con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
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Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall’amministrazione per ragioni non di forza maggiore la
sospensione non puo durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
28.2) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna globale dei lavori contiene I'individuazione dei manufatti relativi alle varie
reti, viarie comunali sui quali si dovranno effettuare i lavori di manutenzione ordinaria quali, a livello
indicativo, interventi e riparazioni su piastre di pozzetti, opere di contenimento e di sostegno, basamenti,
opere strutturali, di tamponamento, di finitura e rivestimento, impermeabilizzazioni e altri manufatti
stradali. La consegna puo essere eseguita in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della
stipulazione del contratto.
Il processo verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
Dalla data di esso decorre il termine per I'esecuzione dei lavori manutentivi che & previsto di tre anni o
comunque fino alla concorrenza della somma stanziata oggetto di contratto.
Consegne parziali o urgenti: per ogni singola opera di manutenzione da eseguire sono previste delle
consegne parziali di esecuzione dei lavori, effettuate tramite ordini di servizio comunicati dall’Ufficio
tecnico comunale all'Impresa appaltante, nei suddetti ordini di servizio dovra essere indicato:

- Il'luogo e i lavori da eseguire ;

- se si tratta di lavori urgenti di ripristino o lavori di manutenzione ordinaria;

- il termine per I'ultimazione dei lavori;
Nel caso di lavori urgenti o di manutenzione ordinaria, potra essere indicato anche solo il risultato da
ottenere specificando durante i lavori le modalita di intervento.
In caso di lavori urgenti ai fini della sicurezza stradale e pedonale, |'appaltatore € obbligato a intervenire
entro 2 ore dalla richiesta d’intervento, anche telefonica, per la messa in sicurezza e/o la posa di
segnaletica stradale adeguata, nonché eseguire i lavori entro il termine impartito dall’ordine, nonché deve
comunicare immediatamente a mezzo pec l'esito dell’intervento richiesto, sia per la messa in sicurezza
(segnali stradali, transenne, barriere ecc.) che ad ultimazione dei lavori.
I lavori di manutenzione ordinaria, la data dei lavori dovra essere stabilita non prima di 3 giorni dalla
notifica di esecuzione degli stessi.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore
@ tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina di cui all’art. 107 del DIgs 50/2016.
L’appaltatore dovra iniziare e ultimare i lavori entro i tempi stabiliti dall’ordine (inizio e fine), tenuto conto
dell’entita dei lavori commissionati di volta in volta, in caso di ritardo sara applicata una penale come sotto
specificato:

- Perilavori urgenti una penale giornaliera di Euro 200,00 (Euro/giorno duecento/00);

- Per i lavori di manutenzione ordinaria, una penale giornaliera di Euro 50,00 (Euro/giorno

cinquanta/00).

Ove il ritardo di inizio e/o fine dei lavori dovesse superare 5 giorni (per i lavori urgenti) e 30 giorni (per i
lavori di manutenzione ordinaria) I’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.
La penalita verra applicata dal Direttore dei Lavori, con semplice notifica scritta all'Impresa, senz’altra
misura amministrativa o legale: 'ammontare sara dedotto dai crediti derivanti all’appaltatore per
I’esecuzione dei lavori in ritardo e qualora il credito non fosse sufficiente, su quelli derivanti da lavori
ancora da eseguirsi oppure incamerando parte della cauzione.
La sua applicazione non esclude per altro il risarcimento di eventuali maggiori danni che potessero derivare
dal ritardo.
L'appaltatore ha inoltre I'obbligo di comunicare al Comune, a mezzo PEC, l'ultimazione dei lavori
commissionati con ciascun ordine, entro massimo 3 giorni dalla effettiva ultimazione dei lavori. In caso di
mancata comunicazione si applichera una penale di Euro 20,00 (Euro venti/00) oltre ad eventuali altre
penali previste dal presente capitolato.
28.3) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori e responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi.
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Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna
e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile unico del procedimento, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile unico del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra
riferito, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia
inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non
incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna
parziale, invitando I'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di
esecuzione aggiornato.

Qualora I'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con
gli effetti di cui all’art. 190 del D.P.R. 207/2010.

28.4) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali,
dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le
indennita da corrispondersi.

Qualora I'appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora
I'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

ART. 29: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI -
PROROGHE

29.1) Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori fino alla concorrenza della somma contrattuale.

29.2) Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori, ai sensi dell’art 107 del Dlgs 50/2016, ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e 'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione
di una modifica nei casi previsti dall’art 106 del Dlgs 50/2016 la sospensione & ammessa solo quando
dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla
redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle
modifiche da introdurre nel progetto; in tal caso il direttore dei lavori, nella lettera di affido di incarico per
la redazione della perizia di variante, indica il tempo necessario per la redazione della stessa, decorrente
dal ricevimento della lettera di affido.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
senza che I'amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il
responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida € condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della
sospensione.

Il responsabile unico del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell’art 107 del Digs 50/2016. Rientra tra le ragioni
di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per
sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il responsabile unico del procedimento determina il
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momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
sospendere i lavori.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la durata della
sospensione non e calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere
inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione e inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi costi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite
e facilitare la ripresa dei lavori.
| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel
modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine
contrattuale.
Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla
data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al
decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. 30 del presente capitolato.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra I'ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma dei lavori redatto dall’appaltatore.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n.
207/2010. Nel caso di sospensione parziale che diviene illegittima in itinere 'appaltatore dovra comunque
iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle.
L'appaltatore non puo sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.
Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore, cosi come |'abbandono del cantiere da parte del
medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 del DIgs 50/2016 relativo alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.
29.3) Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta &
quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari alla meta della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco
prezzi - variabile tra il 13 ed il 17 % a seconda della importanza, della natura, della durata e di
particolari esigenze dei singoli lavori - rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella
misura pari agli interessi moratori computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a)
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
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¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 29.2;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
29.4) Proroghe
L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga ai sensi dell’art.107 del Dlgs 50/2016.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore
per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all’lamministrazione. La risposta in merito
all’'istanza di proroga e resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 30: PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate I'appaltatore
soggiacera ad una penale pecuniaria pari all’'uno per mille del valore del contratto.

Il valore complessivo della suddetta non potra in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il
raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per
la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

La penale e applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento
e sul conto finale.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando
si riconosca che il ritardo non e imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale e
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell’lamministrazione. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'amministrazione su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

ART. 31: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

31.1) Ultimazione dei lavori

In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori potra sospendere, con redazione di apposito verbale, la decorrenza indicata per cause
di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il
termine per la redazione del conto finale decorrera dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.
Qualora dalla visita risultasse la necessita di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione,
I'lmpresa dovra eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verra comunque
considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista
penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilita' delle opere si redigera' il verbale attestante il loro
compimento.

Nel tempo intercorrente fra |'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, 'amministrazione
potra ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che I'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi,

27



purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto
dell'appalto.

31.2) Conto finale

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 30 giorni e con le stesse modalita previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) iverbali di consegna dei lavori;

b) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

c) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

d) gli ordini di servizio impartiti;

e) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

f) iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi
e delle relative cause;

g) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e
delle relative conseguenze;

h) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

i) lerichieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

j) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

k) tutto cido che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita I'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 208 del Dlgs 50/2016 e/o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Dlgs 50/2016,
eventualmente aggiornandone l'importo.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato e le
riserve abbandonate.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di 30 giorni, il responsabile unico del
procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti
documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;

b) registro di contabilita, corredato dal relativo sommario;

c) processiverbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

e) domande dell’appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all'articolo 208 del Dlgs 50/2016 239 del D.Lgs. n. 163/2006 o I'accordo bonario di cui all'articolo 205 del
Dlgs 50/2016.

31.3) Avviso ai creditori

A seguito della redazione del certificato di ultimazione lavori il responsabile unico del procedimento da
avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nel cui territorio si sono eseguiti i lavori e all’'Albo
dell’amministrazione, dell'avviso contenente I'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'appaltatore
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un
termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al responsabile unico del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
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Il responsabile unico del procedimento invita quindi I'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo
di credito per il quale non & avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verra trattenuto un importo
corrispondente al credito per il quale non e avvenuta la tacitazione, senza che I'appaltatore possa avanzare
alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che I’Autorita competente ne disponga la liquidazione al
legittimo creditore.

CAPOV - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITA DEI LAVORI

ART. 32: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare il titolo IX, D.P.R. N 207/2010.
E’ consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.

ART. 33: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

| prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le
somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi, essi sono comprensivi di utile e spese generali e
includono inoltre:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali,
perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto di lavoro;

- per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e
accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché
nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;

- per i noli: ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso,
completi di accessori, ecc., tutto come sopra;

- perilavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte
le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati
nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi.

Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta I'obbligo per
I"'amministrazione di darne ordinazione all’appaltatore.

OPERE A CORPO

Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito e fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica della quantita o della qualita, se migliorativa rispetto a quanto previsto per
I’esecuzione a regola d’arte della prestazione.

| lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verra eseguito e
accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n.
207/2010).

Ogni indicazione richiamera le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantita saranno desunte da calcoli
sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo
metrico estimativo dal quale tali quantita sono state individuate. Tale computo non fa parte della
documentazione contrattuale.

OPERE A MISURA

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto pud variare, tanto in pil, quanto in meno,
secondo la quantita effettiva di opere eseguite.

Le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
L’appaltatore dovra, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio
quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare, come pure di
procedere alla misura e al peso di tutto cido che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in
opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantita non
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fossero state accertate, I'appaltatore dovra accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e
sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.

OPERE IN ECONOMIA

| compensi per le opere da eseguire in economia nell’ambito del contratto di appalto sono soggetti al
ribasso d’asta, ad eccezione dei prezzi elementari per la manodopera.

L'appaltatore dovra, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio
quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare, rimanendo
convenuto che se alcune quantita non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito,
I'appaltatore dovra accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a
lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

ART. 34: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

34.1) Anticipazione

Si applica quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016. L’appaltatore dovra inoltrare specifica
richiesta all’amministrazione, per ottenerne |'erogazione, con allegato il cronoprogramma che attesti
modalita, importi e tempi di esecuzione dei lavori per la somma anticipata. |l recupero progressivo
dell’anticipazione, da applicare nel certificato di pagamento, avverra proporzionalmente all'importo di ogni
stato d’avanzamento lavori, fermo restando I'ammontare dell’ultima rata di acconto cui al successivo
punto 34.2. Nell’ambito di applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 il ritardo imputabile
all’appaltatore, che implica la restituzione dell’anticipazione, & determinato con il criterio di cui al punto
9.3 del presente capitolato.

34.3) Termini per il pagamento degli acconti e del saldo

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, raggiungono un
importo non inferiore a euro 10.000,00 (compreso canone mensile di reperibilita) come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del
Regolamento generale.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non
puo superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al punto
34.2 del presente capitolato, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento
degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione
del certificato stesso.

Il certificato di pagamento e rilasciato non oltre i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del Dlgs 50/2016 ed &
subordinato alla costituzione di una garanzia o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla
base di quanto disciplinato all’art. 103, comma 6 del DIgs 50/2016. Il pagamento della rata a saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile.

34.4) Interessi per il ritardato pagamento

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito
ai punti precedenti per causa imputabile all’lamministrazione spettano all’appaltatore gli interessi moratori
ai sensi del D.lgs. 231/ 2002.

Qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia effettuato entro il termine stabilito ai punti
precedenti per causa imputabile all’amministrazione, spettano all’appaltatore, ai sensi del d.lgs. 231/ 2002,
gli interessi moratori. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.

Gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del
codice civile.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi delle norme vigenti, gli interessi sono corrisposti
all’appaltatore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
34.5) Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti

| pagamenti verranno disposti dall'ufficio delllamministrazione competente per quanto concerne
I'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata
di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incarichera I'Ufficio competente per I'emissione
del mandato di pagamento.
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ART. 35: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA

| costi relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d’asta.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti I'esecuzione dei lavori verra annotato sul libretto
delle misure e sul registro di contabilita il relativo compenso.

In conformita a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al
piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

ART. 36: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del DIgs 50/2016.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dagli appaltatori esclusivamente a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita
di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al’amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto e efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni
dalla notifica di cui al punto precedente.

L'amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, puo
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.

In ogni caso, 'amministrazione ceduta puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto di appalto.

ART. 37: REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’articolo 106, ,c. 1 letta a) del DLgs 18/04/2016 n. 50 , se il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori
al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato ai sensi dell’art. 23 c. 7 del Dlgs. 50/2016, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne é stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della

DL se non e ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro

€aso;

2- La compensazione dei prezzi di cui al comma 1, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita
istanza.

CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI

ART. 38: COLLAUDO DEI LAVORI
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38.1) Disposizioni preliminari
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e/o le relative prescrizioni tecniche nonché le eventuali perizie di variante,
in conformita del contratto, degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il
collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita,
ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresi tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei
termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
Il collaudo in corso d’opera — sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di
regolare esecuzione — & obbligatorio nei casi previsti dall’art 215 comma 4 del DPR 207/2010.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalita' e tempistiche indicate dall’art 102 del
Dlgs 50/2016 e dal DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art 102 del Dlgs 50/2016 & facolta dellamministrazione sostituire |'espletamento delle
operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
38.2) Modalita di svolgimento delle operazioni di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti, ed accertatene la completezza, I'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori che ne da
tempestivo avviso all'appaltatore, al personale della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori affinché intervengano alle visite di
collaudo.
Eguale avviso e dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per
speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono
esperite alla presenza di due testimoni estranei all’'amministrazione e la relativa spesa & posta a carico
dell’appaltatore.
Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado I'invito ricevuto, non intervengono
o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti
funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
Il direttore dei lavori ha I'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che
I'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri I'acquisizione di
concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e
diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per I'amministrazione da
ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalita dell’organo di collaudo
nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite
di collaudo:

a) Durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti

impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione;

b) Nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause I'organo di collaudo
trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico del procedimento, con
I'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile unico del procedimento, assegna un
termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali,
propone all’amministrazione la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita dell'organo
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Qualora il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fosse prolungato rispetto al termine di legge
per cause imputabili all’appaltatore, sara onere dello stesso prolungare la durata della garanzia definitiva
fornendone prova all'amministrazione.
L'amministrazione puo richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
38.3) Costi dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
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L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre
per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui
I'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno
all’appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell’lamministrazione per
accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Se I'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono
effettuate alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e posta a
carico dell’esecutore.

38.4) Processo verbale di visita

Della visita di collaudo e redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

a) gli estremiidentificativi dell’opera;

b) gli estremi del provvedimento di nomina dell’'organo di collaudo;

c) il giorno della visita di collaudo;

d) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le
verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. | punti di esecuzione
dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati I'appaltatore ed il direttore dei lavori, & redatto
apposito verbale.

| relativi verbali, da trasmettere al responsabile unico del procedimento entro trenta giorni successivi alla
data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e
contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cido comporti diminuzione delle
responsabilita dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

| processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori
nonché dal responsabile unico del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E’
inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e invocata negli stessi processi verbali per gli
accertamenti di taluni lavori.

38.5) Relazioni

L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati
di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul
modo con cui 'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore
dei lavori. Sulla base di quanto rilevato I'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile
unico del procedimento, determina:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) in quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell'appaltatore.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’appaltatore e
sulle eventuali penali sulle quali non e gia intervenuta una risoluzione definitiva. Tale relazione, unitamente
a quella riservata del direttore dei lavori, & sottratta all’accesso ai sensi dell’art.53 del Dlgs 50/2016.

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione, il collaudatore, esprime le
sue valutazioni sulle modalita di conduzione dei lavori da parte dell’appaltatore e del subappaltatore.

38.6) Discordanza fra la contabilita e I'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze I'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce al responsabile unico del procedimento presentandogli le sue proposte. Il
responsabile unico del procedimento trasmette all’lamministrazione la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo.

38.7) Difetti e mancanze nell'esecuzione e opere complementari ordinate dal collaudatore
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Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il
lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta I’emissione del certificato di collaudo e
procede a termini del successivo punto 38.12. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire,
assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non é rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, risulti che
I'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la
facolta dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza
si applicano le disposizioni di cui all’art. 224, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Se infine i difetti e le
mancanze non pregiudicano la stabilita dell’opera e la regolarita del servizio cui I'intervento e strumentale,
I'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Al di fuori dei casi sopra indicati, il collaudatore puo
proporre al competente organo della stazione appaltante I'esecuzione degli interventi che egli ritiene
indispensabili ai fini della collaudabilita dell’opera.
L'amministrazione dispone I'esecuzione di tali opere nel rispetto della normativa vigente e la regolarita
della loro esecuzione viene verificata e certificata dal direttore dei lavori che ne relaziona al responsabile
unico del procedimento e al collaudatore.
38.8) Eccedenza su quanto e stato autorizzato ed approvato
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate,
le ammette nella contabilita, previo parere vincolante dell’'organo competente, solo se le ritiene
indispensabili per I'esecuzione dell’opera e se I'importo totale dell’'opera, compresi i lavori non autorizzati,
non ecceda i limiti delle spese approvate, intendendosi per tali quelle riportate nel quadro economico
approvato ai fini dell’appalto; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile unico del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. In difetto di uno
dei due requisiti sopra citati, ma nel caso in cui le opere risultino essere utili, il responsabile unico del
procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere,
alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione.
L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale
incaricato dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
38.9) Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando:
- il titolo dell’'opera o del lavoro;
- lelocalita interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei
rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- lindicazione dell’esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e
previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visite in corso d’opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilita dell’opera;
e) la certificazione di collaudo.
f) gli estremi del collaudo statico e degli impianti e della certificazione energetica.
Nella certificazione I'organo di collaudo:
1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le
deduzioni al conto finale;
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2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all’lamministrazione
per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare
all’amministrazione per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto
per il compimento dei lavori;

3) dichiara, fatte salve le rettifiche che puo apportare |'ufficio in sede di revisione, I'importo a saldo
da liquidare all’appaltatore;

4) attesta la collaudabilita dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
L'approvazione da parte dell’amministrazione del collaudo ai soli fini dello svincolo della garanzia definitiva
e della liquidazione all’appaltatore del residuo credito, mantiene il carattere provvisorio del certificato di
collaudo stesso. Qualora, nell'arco di tale periodo dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il
responsabile unico del procedimento provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il
difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ed in contradditorio con
I'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’'opera; in tal caso proporra
all’lamministrazione di fare eseguire dall’appaltatore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale
biennio I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

38.10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora I'amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato ovvero
parte dell’opera o del lavoro prima che intervenga il collaudo puo procedere alla presa in consegna
anticipata a condizioni che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento, il certificato
di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro;

f) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo degli impianti;

g) sia stata depositata la SCIA relativa alla normativa antincendio.

A richiesta dell’lamministrazione interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
I'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei
riguardi dell’amministrazione e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto
anche dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.

38.11) Lavori non collaudabili

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa I'amministrazione
trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il
processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente punto 38.5 del
presente capitolato.

38.12) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

Il certificato di collaudo viene trasmesso dal collaudatore, per la sua accettazione, all’appaltatore il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con
riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni fatte
dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che
ritiene opportuno eseguire.

38.13) Ulteriori provvedimenti amministrativi

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di collaudo
trasmette al responsabile unico del procedimento i documenti ricevuti e quelli contabili unendovi:
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a) iverbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di
collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’appaltatore nel
certificato di collaudo.

L'amministrazione, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame,
effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti
di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli
avvisi ai creditori. Finché non & intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, 'amministrazione ha
facolta di procedere ad un nuovo collaudo.
Le relazioni riservate di cui alla lettera d) del presente articolo e di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f)
(relazione riservata relativa alle riserve dell’appaltatore non ancora definite) e all'articolo 202, comma 2
del D.P.R. n. 207/2010 (relazione riservata finale) sono sottratte all'accesso.
38.14) Svincolo della garanzia definitiva
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si
procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del
codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
38.15) Accettazione delle opere collaudate.
L'accettazione delle opere realizzate € in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo
amministrativo.
Il collaudo con esito positivo delle opere, nonché della componente impiantistica, determina, laddove
previsto dal contratto d’appalto, I'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza
la contestazione di inconvenienti determina I'accettazione dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c.
Nei casi di collaudo in corso d’opera, |'esito positivo dello stesso collaudo consente I'accettazione delle
opere collaudate.

CAPO VIl - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE, DEI CONTENZIOSI E
DELLE CONTROVERSIE

ART. 39: RISERVE

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, |'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a
pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro di contabilita, scrivendo e
firmando nel registro di contabilita le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Al fine dell’esplicazione e della
quantificazione delle riserve I'appaltatore ha la facolta di riportare sul registro di contabilita una sintetica
descrizione e quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno a
costituire parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovra fare riferimento al numero
progressivo dell’allegato nonché alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell’allegato deve essere
sottoscritta dall’appaltatore.
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Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
all’amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, 'amministrazione dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui I'appaltatore non firmi il registro entro i termini indicati o firmi il registro di contabilita con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 40: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra I'amministrazione e |'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli
205,207,208,209 del Dlgs 50/2016.

La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all’art.207 del Dlgs 50/2016 &
consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata
ed inserita nel bando di gara o nell’avviso con cui € indetta la gara ovvero, per le procedura senza bando,
nell’invito.

Ai sensi dell’articolo 205 del Dlgs 50/2016 I'importo complessivo delle riserve riconosciute non puo in ogni
caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 sono
stati oggetto di verifica.

Per quanto attiene all’attivazione della procedura di cui all’art. 205 del Dlgs 50/2016 concorrono al
raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente le riserve
riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del procedimento.

Nel caso di controversie su aspetti tecnici il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile
unico del procedimento le contestazioni insorte che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile unico del procedimento € comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

40.1) Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto
I'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullita e I'annullabilita del
medesimo, il mancato raggiungimento dell’accordo bonario o della transazione, nonché il risarcimento di
tutti i danni conseguenti, insorte tra I'amministrazione e I'appaltatore, & competente, in via esclusiva, il
foro di Padova fatto salvo per i lavori, aventi importo superiore alla soglia comunitaria.

ART. 41: EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
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diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 42: TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e
2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pil
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera
m), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento;
in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART. 43: SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
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d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito
dalla legge n. 221 del 2012, e dell’art. 216 c. 11 del Dlgs. 50/2016 entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. Si richiama a tale proposito la
Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015) art. 1, comma 629, che introduce il sistema del c.d. “split
payment” che prevede che la pubblica amministrazione provveda a versare ai propri fornitori I'imponibile
mentre I'imposta sul valore aggiunto e versata direttamente all’erario.

L'IMPRESA APPALTATRICE ILR.U.P. IL PROGETTISTA - UTC

Arch. Igor Callegari Arch. Roberto Costa

39



