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COMUNE DI VIGODARZERE   

(Provincia di Padova)                 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep.  
 

****** 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 

OPERE E INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA 

ELEMENTARE DI TAVO - LP 03/2018 

 

  
  ****** 
 

Con la presente scrittura privata, a valere come strumento per ogni effetto di 

legge, l’anno ______ il giorno ______ del mese di __________ tra i signori: 

-_________________, nato_______ (_____) il __.__.____ (CF 

__________________), domiciliato per la carica in Vigodarzere (PD), Via Cà 

Pisani n. 74, che agisce, nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune di Vigodarzere (Cod. Fisc. 80010330282 – P. IVA 

00743100281), giusto decreto del Sindaco n.___ del ___.___._____,   

- sig. _______ _________ nato a _________ (___) il __.__._______ C.F.: 

_____________________, domiciliato agli effetti del presente atto presso la 

sede dell’Impresa ____________________ con sede legale a ____________ 

in Via ________________, N. _____ CAP________ (___)                         

P.I. _________________, 

PREMESSO: 

- che con delibera G.C. ______ del ___/__/__ è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di completamento opere e installazione ascensore presso 

la scuola elementare di Tavo - LP 03/2018; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
- che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 70.000,00 di cui € 

43.500,00 per lavori inclusi € 1.700,00 per oneri di sicurezza ed € 26.500,00 

per somme a disposizione; 

- che con determina n.____ del ________ è stata indetta procedura ________  

__________ per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

- con determinazione n. ____ del _________, i lavori sono stati aggiudicati in 

via definitiva alla ditta ______________ con sede a ____________________ 

in via ___________________ che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori 

del __,____%; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, 

come risulta da verifiche effettuate con la conseguente efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

-  che  l’“Appaltatore”  e  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della 

“Stazione Appaltante”, per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in 

data ___.__.____, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; 

- che la ditta in sede di gara ha dichiarato che non sussistono le cause di 

divieto, di  decadenza  o  di  sospensione  di   cui   all'articolo   67 del d.lgs n. 

159/2011; 
 

- che è decorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9, 

del d.lgs. 50/2016, per cui si può procedere alla stipulazione del contratto 

d’appalto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 
 



 
 
 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede alla ditta ________________, d’ora in poi 

indicata anche come “appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
 
a)  il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG)  relativo  all’intervento  è  il 

seguente: ____________________; 

b)   il   Codice   Unico   di   Progetto   (CUP)   dell’intervento  è   il   seguente 
 
___________________________; 
 
Articolo 2 - Ammontare del contratto 
 
1. L’importo contrattuale  risulta   essere pari a € 

_______________(diconsi ____________________________________) di 

cui: 

a) € __________________ per lavori veri e propri; 
 
b) € 1.700,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3.  Il  contratto  è  stipulato  “parte a corpo e parte a  misura”  ai  sensi  

dell'art. 59 comma 5 bis del d.lgs  n. 50/2016. Il corrispettivo contrattuale 

viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del 

lavoro ed ai corpi d’opera, i prezzi unitari offerti dall’impresa in sede di gara.  

 



 
 
 
 
Articolo 3 - Condizioni generali del contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico estimativo, allegato al progetto. 

Articolo  4 - Domicilio e rappresentanza  dell’appaltatore, direzione  

del cantiere. 

1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  tutti  dell’articolo  2  del  capitolato  generale 

d’appalto approvato con D .M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto 

domicilio nel comune di Vigodarzere, all’indirizzo Via Cà Pisani n. 74,  

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti 

corrispondente al codice IBAN: __________________________________ 

Banca__________________ ____ – filiale di _______________________; 

3. La persona delegata ad operare nel conto sopra indicato è il/la 

sig./sig.ra____________________ nato/a a________________ il 

__________ C.F.:_________________________, giusta comunicazione 

acquisita agli atti in data __________ prot. n. ________, la quale si 

impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati forniti, 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione 

appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati  ad  operare  

sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

 
 
 



 
 
 
 
4. Ai sensi dell’articolo 9 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che 

non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con 

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, 

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 

comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 
 
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1. I lavori devono essere consegnati entro i termini riportati nell’art. 11 del 

capitolato  speciale  d’appalto,  salvo  la  facoltà della stazione appaltante di 
 

procedere in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto. 
 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 

(sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 6 - Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo nell’ultimazione  dei  

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata 

 
 



 
 
 
 
una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con 

le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche 

in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori. 
 
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei 

casi di avverse condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’ esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla 

redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del 

d.lgs. 50/2016. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le 
 
cause che ne hanno comportato l’interruzione. 
 

3. Se l’appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei 

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare 

per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla 

ripresa dell’appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva 

all’atto della  ripresa  dei  lavori  se   l’appaltatore   intende   far   valere   

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

 
 
 
 



 
 
 
 
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva 

prevista   per   l’esecuzione   dei   lavori   oppure   i   sei   mesi   complessivi, 

l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se 

la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, 

qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o 

indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come 

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione 

degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo 

ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore 
 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti nell’art. 13 del 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale. 

2.  In  ogni  caso  si  intendono  comprese  nei  lavori  e  perciò  a  carico 
 
dell’appaltatore le spese per: 
 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere; 
 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno  in  cui  comincia  la  consegna  fino  all’emissione  del  

certificato di regolare esecuzione; 
 
 
 
 



 
 
 

 

e) le vie di accesso al cantiere; 
 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per 

la direzione dei lavori; 

g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 

soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del 

capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 9 - Contabilità dei lavori 
 
 
 



 
 
 
 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori verrà determinata: 

 a ) per la parte a misura in base all’effettiva quantità di ogni lavorazione    

eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario; 

b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e 

contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla 

corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a 

corpo, così come indicate nel Capitolato speciale d’appalto e a norma del’art. 

43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010; 

c)  per gli  oneri  relativi  alla  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ai  

sensi dell’art.  97  c.  3  del  d.lgs  n.  81/2008,  applicando  al  relativo  

importo € 1.700,00, la quota parte proporzionale dei lavori contabilizzati ad 

ogni singolo stato d’avanzamento al netto del ribasso d’asta. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; 

tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza  di  due  testimoni,  i  quali  devono  firmare  i  libretti  o  brogliacci 

suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Articolo 10  - Invariabilità del corrispettivo 
 
1.  Non  è  prevista  alcuna  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, in attuazione della facoltà di  

cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50/2016. 

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 



 
 
 
 
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e 

ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del d.lgs n. 50/2016, le           

stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una 

nuova  perizia,  eventualmente  redatta  e  approvata  in  base  a  nuovi  prezzi 

stabiliti  mediante  il  verbale  di  concordamento  secondo  quanto previsto 

punto 6 lett. l) delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC . 

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. All’appaltatore è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale 

ai sensi dell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto. 

2. Il Direttore dei lavori dell’appaltante, in base alla contabilità delle opere in 

corso, redatta in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore, 

provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento 

del credito netto non inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila) esclusi 

completamente i materiali, semilavorati o quant’altro a piè d’opera. Sulla 

base degli stati di avanzamento il responsabile del procedimento provvederà, 

entro il termine massimo di 30 gg ai  sensi  del  d.lgs  n.  192/2012,  a  

redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente 

ufficio dell’appaltatore per la relativa liquidazione.  

3. In presenza di componenti che prevedano omologazioni o marcature CE per 

la loro messa in commercio, si procederà alla loro contabilizzazione solo a 

seguito di deposito, presso la D.L. della prescritta certificazione.  

4. Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’ultimo 

certificato di pagamento solo dopo accertata ultimazione dei lavori ed al 

pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria, 

 
 



 
 
 
 
entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 

235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, 

dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti 

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, 

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo 

alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 
 
2; 
 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 
 
3 della legge n. 136 del 2010; 
 
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa 

di risoluzione del presente  contratto  alle  condizioni  del Capitolato speciale  

d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 



 
 
 
 
Articolo 13- Ritardo nei pagamenti 
 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e 

con le modalità ed i termini di cui al d.lgs n. 192/2012. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore 

ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa 

costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio 
 

presso tribunale competente per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
 
Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 
 
1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso secondo le modalità 

indicate nell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto. 

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere  

definitivo. 

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 
 
 1. La stazione appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto nei casi 
 
 



 
 
 
 
previsti e con le modalità dell’art. 108 del d.lgs n. 50/2016: 

a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 del citato decreto a causa 

di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi derivanti relativi alla 

sicurezza; 

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal direttore dei 

lavori  su  indicazione  del  responsabile  del  procedimento,  nei  modi  e  nei 

termini di cui all’art. 108 del d.lgs n. 50/2016; 

c) per il mancato rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta  applicabili  alle  imprese  che  realizzano  opere  in  favore  delle 

amministrazioni, secondo quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 
Articolo 16 - Controversie 
 
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione 

all’applicazione del presente contratto che non possono essere risolte in via 

amministrativa ai sensi degli artt. 205 e 208 del d.lgs n. 50/2016 saranno 

devolute alla giurisdizione competente per territorio e materia.                        

Si   applicheranno   le    procedure     previste    dai     citati     artt.     205,     

208 oltre    che    quelle    del   D.P.R.   n.   207/2010,    ove   ancora 

applicabili. Si esclude la competenza arbitrale. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

 
 
 
 



 
 
 
 
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo all’art. 105, commi 9, 13, 14, 17 del d.lgs n. 50/2016. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le  norme  contenute  nel  contratto  nazionale  di  lavoro  e  negli  accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto 

legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il D.U.R.C.  

on line della ditta _______________ in data __.__.____ – scadenza validità 

__.__.___, regolare; 
 
Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo 

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza messo a 

disposizione dall’Amministrazione e allegato alla documentazione di gara. Il   

 



 
 
 
 
piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui  

al presente comma, formano  parte  integrante  del  presente  contratto 

d'appalto anche se non allegati. 

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori od al 

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 
 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 
 
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere 

gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui 

all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. ed integrazioni di 

cui al decreto legislativo 15/11/2012, n. 218, in base alla certificazioni di cui 

nel  proseguo,  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di  cui  agli  articoli  84, 

comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2011 e s. m. ed i.  

di cui al decreto legislativo n. 218 del 2012. 

Che è stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.lgs n. 

159/2011 della ditta _________________ in data __.___.____ al prot. 

________ingresso________; 

La Ditta si impegna, come richiesto anche nella lettere d’invito, a rispettare 

tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 7.9.2015, in 

particolare l’art. 2,  tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della 

Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei 

 
 



 
 
 
 
Comuni veneti, e l’URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del 

Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto è risolto 

immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni 

interdittive  di  cui  all’art.  10  del  D.P.R.  3.6.1998,  n.  252  e  normativa 

sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico della Ditta, oggetto 
 

dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del 

valore del contratto, salvo il maggior danno. 

Ai sensi della vigente normativa antimafia  la ditta ____________  si impegna 

a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 

avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio 

rappresentante o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso 

sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria. La ditta 

____________  si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica 

clausola contenente l’obbligo di cui al precedente capoverso. La ditta 

_____________ si  obbliga  inoltre  a  far  osservare  detto  obbligo  da  tutti  i 

soggetti che interverranno a qualunque titolo nell’esecuzione di opere o 

forniture; 

La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione 

appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del 

contratto  e  nel  caso  in  cui  la  mancata  comunicazione  sia  imputabile 

all’impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata 

 



 
 
 
 
 
dell’autorizzazione al subcontratto; 
 
- La ditta ________________  si obbliga a custodire in maniera ordinata e 

diligente   la   documentazione   che   attesti   il   rispetto   delle   norme   sulla 

tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai 

controlli  di  prestazioni  di  servizi  e  fornitura,  in  modo  da  agevolare  le 

eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; 

- La _______________ si obbliga altresì ad inserire detta clausola anche nei 

contratti  di  subappalto/subfornitura  e  con  le  ditte  interessate  dalla  filiera 

conseguente il presente appalto; 

Articolo 20 - Subappalto 
 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 
 
105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo 

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dall’art. 105 del d.lgs n. 50/2016 e dall’art. 

10 del capitolato speciale d’appalto. 
 
3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei  

subappaltatori; 

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 
 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n. 

_______________, per l’importo di € ________ emessa   in data 

__.__.____ dalla ________________ - agenzia di ____________________. 

La ditta __________________ è in possesso di certificazione UNI  EN ISO 

9001:2008  emessa da _______________, in corso di validità. 

 
 



 
 
 
 
2.  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. 
 
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto  dei  commi  1  e  2,  ogni  volta  che  la  stazione  appaltante  abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 

marzo 2004, n. 123. 

Articolo 22 - Obblighi assicurativi 
 
1. Ai sensi dell’articolo 103, del d.lgs n. 50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 

i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, ha stipulato  

polizza assicurativa n. __________________ rilasciata da 

_______________________, agenzia di ______________ in data __.__.____ 

contro tutti i rischi di esecuzione così distinta: 

- responsabilità civile verso terzi per danni a cose con un massimale di € 

500.000,00. 

- per danni subiti dalla stazione appaltante a causa danneggiamento o 

distruzione totale di impianti e opere con un massimale di € _____________; 

3.  La  polizza  di  cui  al  presente  articolo  è  rilasciata alle condizioni  e  in 

 
 
 



 
 
 
 
conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 

123. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non 

allegati al contratto, che le parti dichiarano di conoscere perché sottoscritte:    

a) il Capitolato Speciale d’appalto (sezione amministrativa e tecnica); 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) l’offerta prezzi presentata in sede di gara; 

d) il piano di sicurezza; 

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
 
Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 
 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs n. 50/2016, il 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili. 

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 

121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, 

come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del 

Codice dei contratti. 

3. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del 

contratto. Titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere. 

Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
 
 



 
 
 
 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto quali bollo, diritti, 

registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico 

dell’impresa appaltatrice. Il presente contratto sarà registrato solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. La ditta 

____________________ fa espressa richiesta che il presente contratto venga 

conservato in raccolta tra gli atti del Comune. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Questo atto scritto con mezzi elettronici su _____ facciate e rimanenti 

______ righe a video della _________ facciata, viene sottoscritto   dalle 

parti con firme digitali, verificate nella loro regolarità e validità ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e il contenuto negoziale non è in 

contrasto con l’ordinamento giuridico. 

Data e luogo, rispettiva sede legale 

La Ditta Il Dirigente 
 
  (firmato digitalmente)                                                   (firmato digitalmente) 
 

Condizioni generali del contratto 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del C.C. , le parti dichiarano di 

approvare espressamente, dopo attenta lettura, quanto contenuto negli articoli 

12), 13), 15), 18), 24). Per accettazione 

Data e luogo, rispettiva sede legale 

La Ditta Il Dirigente 
 
  (firmato digitalmente)                                                   (firmato digitalmente) 
 


