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ART. 1 OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali, la posa in opera e I'esecuzione delle opere necessarie per i lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE E INSTALLAZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVO - LP
03/2018”.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e i relativi allegati, con riguardo al piano di sicurezza e
coordinamento ed i particolari costruttivi definiti, dei quali I'Appaltatore deve dichiarare, in sede di offerta, di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

| lavori compresi nell'appalto ed indicati nei disegni e negli altri documenti allegati, consistono sommariamente
nell’esecuzione delle seguenti opere:

Opere edili

Allestimento cantiere ed opere di servizio;

Lievo serramenti;

Rimozione di intonaci interni;

Lievo pareti in cartongesso;

Costruzione di murature in laterizio (portanti e di tamponamento);
Getto di calcestruzzo per elevazioni;

Assistenze murarie;

Formazione massetti alleggeriti e di tipo tradizionale;
Fornitura e posa in opera di pavimenti in gomma;
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo;
Realizzazione di intonaci interni;

Posa in opera di pareti e contropareti in cartongesso;
Tinteggiature interne;

Smobilizzo cantiere.
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Opere specialistiche - opere meccaniche ed elettriche

. Installazione piattaforma elevatrice;
. Realizzazione impianti meccanici;
¢  Realizzazione impianti elettrici.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d’appalto, da valutarsi a corpo ed a misura, secondo
quanto specificato al successivo art. 18, ammonta a €. 43.500,00 (quarantatremilacinquecento/00), cosi ripartito:

a) Importo lavori soggetto a ribasso €. 41.800,00
a.1) Lavori a Misura €. 13.508,90
a.2) Lavori a Corpo €. 26.222,88
a.3) Lavori in economia €. 2.068,22
b)  oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.700,00
c) importo totale lavori a base d’appalto (compresa sicurezza) €. 43.500,00

Importo di contratto: L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui all’art. 2 lettera a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito all’art. 2 lettera b), non soggetto ad alcun ribasso.

Per quanto concerne i lavori, la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate in conformita di quanto
specificato al successivo art. 18.
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ART. 3 NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

Per I'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano I'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

— Decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nel proseguo chiamato “DLGS”;

— Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel proseguo chiamato “D.P.R. n. 207/2010” (per quanto
compatibile con le prescrizioni di cui al D-Lgs 50/2016);

— Decreti legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, nel proseguo chiamato “D.Lgs. n. 81/2008".
Le funzioni di “Responsabile del Procedimento” verranno svolte dall’ Architetto Igor Callegari

La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verra comunicata all’appaltatore, dopo I'aggiudicazione definitiva, a
cura del Responsabile del Procedimento.

ART. 4 NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DI MATERIALLI,
COMPONENTI E SUBSISTEMI - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO.

Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione,
requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nei Capitolati prestazionali, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di
coordinamento; elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al
successivo articolo 5, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa aggiudicataria, in
relazione alle caratteristiche dell’'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti del DPR 207/2010,
come specificato al precedente articolo 3, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e
del presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 5 ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli
altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1)  norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

2) il contratto di appalto;
3) il presente capitolato speciale di appalto;
4) descrizione contenuta nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ove non diversamente riportata nei punti

precedenti.

5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, funzionali e
impiantistici; nel’lambito di ciascuno di tali gruppi, 'ordine di prevalenza & quello decrescente del rapporto
(particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), ferma restando,
comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;

In caso di discordanza tra i vari elaborati avra prevalenza la soluzione piu vantaggiosa per ’Amministrazione.
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Capitolato speciale d’appalto opere edili
Sezione amministrativa

ART. 6 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ai fini di quanto disposto dal D.Lgs n. 50/2016 art 84 e D.P.R. n. 207/2010 titolo I, artt. 61 e 74, i lavori oggetto del
presente appalto, illustrati nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni
sono rilevabili dalle corrispondenti articolazioni, per I'importo totale indicato al precedente art. 2, sono complessivamente

compresi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA DI OPERE A BASE ONERI DI SOMMANO PER | . CATEGORIA
LAVORAZIONE DI GARA (€) SICUREZZA (€) | CATEGORIA (€) OBBLIGATORIA
0S 4 26.000,00 1.202,00 27.202,00 62,2 si
0G 1 15.800,00 498,00 16.298,00 37,8 si
totale 41.800,00 1.700,00 43.500,00 100

L’incidenza percentuale della quantita di manodopera sul totale complessivo dei lavori si stima nel 52,00 %;
I lavori a base d’appalto sono subappaltabili rispettivamente nella misura:

e del 30% massimo riferito all'importo di contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Sono implicitamente comprese, nellimporto a base d'asta e nei singoli prezzi dell’elenco prezzi unitari, tutte le
lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’'arte, perfettamente
funzionanti, protette, manutentibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicate nella descrizione dei prezzi
suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come
sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature,
verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

ART.7 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza dell’articolo 106 del
D.Lgs 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio,
che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo delle categorie di lavoro
dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 6, e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

5.  Aisensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) la variante comporta una modifica dell’importo contrattuale, stabilita ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera
e), non superiore al 10% (dieci per cento);

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
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e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente
I'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell’articolo 7 bis.

6. Nel caso di cui al comma 5 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché
I'adeguamento dei POS.

8. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria
sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autoritda Nazionale Anticorruzione, si
applicano le disposizioni di cui all’ articolo 11.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente
comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore
della Stazione appaltante.

ART. 7 bis VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti del’importo del contratto originario

3. | titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

ART. 7 ter PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi che compongono I'importo contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri all’articolo 106
del D.Lgs n. 50 del 2016.

ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - RITENUTE DI GARANZIA

Con riferimento all'art. 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016, I'Appaltatore € tenuto a corredare la propria offerta, in sede di
gara, con una cauzione provvisoria di €. 870,00 (Euro ottocentosettanta/00), pari al 2% dell'importo (compresi gli oneri
per la sicurezza al netto dell'lVA), anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, accompagnata dall'impegno del
fidejussore a prestare, in sede di stipula del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% (compresi gli oneri per la
sicurezza al netto dell’lVA), ai sensi dell’art 93, comma 8 del DLGS 50/2016, dellammontare netto contrattuale con
I'espressa rinuncia di cui al comma 4 dello stesso art.93.

Detta garanzia puo essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle
norme vigenti, intestata, quale Ente garantito, al’amministrazione Appaltante e contenente espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta del’ Amministrazione Appaltante beneficiaria.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata conformemente a quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs.
n. 50/2016.
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L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore
per inadempienze o per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in
danno, in conformita di quanto disposto dall’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi previste dall’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile
del procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno
0 piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza.

Come disposto dall’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in
materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50%.

ART.9 MODALITA DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel
rispetto dei patti contrattuali, dei documenti delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le
disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto contenuto nel piano di sicurezza.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita civile e penale, piena ed intera,
derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio
presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente
riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalita di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone
autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresi conferire per atto pubblico mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia
delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso I'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata
dellappalto, con facolta dellamministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo
rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei
lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita per motivi inerenti all’esecuzione dell’appalto non
rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od
azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivitda necessarie per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i
conseguenti oneri precisati al successivo articolo 13, con particolare riferimento:

— alla integrazione, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante
ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del DLGS e
al relativo regolamento, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, senza modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti;

— alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art.
12;

— alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria
organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre
all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base
d’appalto;

— alla tempestiva presentazione al competente Ufficio della denuncia di cui all’art. 4 della legge n. 1086/71, completa
dei previsti allegati forniti dall’Appaltante, costituiti dal progetto dell’opera e relativi calcoli posti a base d’appalto
nonché dalla relazione illustrativa, progetti e calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del
contratto, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, scaturiti dalle esigenze sopra specificate e approvati dal
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Responsabile del procedimento, previo parere del progettista e del Direttore dei Lavori;

— alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni,
nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 15;

— alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilita
d’accesso, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le
contestuali attivita in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;

— all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di
cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza.

— all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di cantiere e alla eliminazione
di ogni residuo di lavorazione.

ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del
DLGS, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal predetto art. 105 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016, la quota
subappaltabile, secondo quanto specificato al precedente art. 6, non puo essere superiore al 30% dellimporto di
contratto e che I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che I'Appaltatore all’atto dell’'offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera abbia indicato i lavori
o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo e, in particolare, di voler subappaltare o
concedere in cottimo le categorie dichiarate subappaltabili o scorporabili le cui lavorazioni, secondo quanto
specificato al precedente art. 6, non possono essere eseguite direttamente dall’Appaltatore se privo della relativa
qualificazione, a meno di relativa esecuzione in associazione di tipo verticale, dichiarata in sede di gara, con impresa
in possesso di tale qualificazione;

2. che I’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto
presso I'Appaltante, I'Appaltatore trasmetta altresi la documentazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti di cui agli articoli 61 e/o 90 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alla categorie e
classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4. che venga presentata la dichiarazione dell’affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi
art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei
compiti e nelle responsabilita del Direttore dei lavori:

a) dal contratto di subappalto deve risultare che I'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) poiché nel bando di gara I'amministrazione ha indicato che non provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, € fatto obbligo all’Appaltatore di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

c) I'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato,
oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con I'impresa affidataria del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, societa o consorzio.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso I'lspettorato del lavoro, abbia a
riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un
termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutiimente il termine suddetto, qualora [I'Appaltatore non abbia provveduto alla eliminazione
dell'inadempienza, il Responsabile del procedimento ne da comunicazione all’Autorita competente, riservandosi, ove lo
ritenga e previa formale messa in mora, di proporre allAmministrazione appaltante la rescissione del contratto o di
procedere all'esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e
immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in apposita formale diffida, secondo quanto specificato al
successivo articolo 24, senza che I’Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
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Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e
sostanziale, I'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento
assunto dall’Appaltante, a detta immissione in possesso, con I'assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e
buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di
esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L’Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti dell’Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento
danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per I'esecuzione, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza,
il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

ART. 11 CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

1. La consegna dei lavori & autorizzata ed avviene con le seguenti modalita:

A) Giorno e termine per la consegna

a) |l responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto &
divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresi, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del DLGS
50/20186, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva € divenuta efficace.

b) Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge. Per le altre
stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il
termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

c) Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
stazione appaltante.

d) In caso di consegna ai sensi del punto a), secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

e) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L’esecutore & responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

f) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

g) Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

h) Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti sotto
indicati calcolate sull'importo dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal
giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

i) La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non puo esercitarsi, con le
conseguenze previste al punto h), qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
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c)

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di
cui ai commi h) e i).

Nelle ipotesi previste dai commi h), i) e j) il responsabile del procedimento ha I'obbligo di informare I'Autorita.

B) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti
di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;

la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di
cui al punto g), che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi
e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace, il processo verbale
indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca
le eventuali limitazioni.

Il processo verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna ¢€ inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'
esecutore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori pud essere fatta in piu volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
I'importanza dei lavori o dell’'opera lo richieda. In caso di urgenza, 'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore & tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree
e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita
si applica la disciplina di cui ai successivicommi 9 e 11.

C) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il
direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e I'importanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra riferito, nel caso in cui
I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto
di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dellopera o del
lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando I'esecutore a presentare, entro un
termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora 'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita e con gli effetti di cui
all’articolo 190.

Con riferimento a quanto eventualmente precisato nel bando di gara, I'’Appaltante si riserva di consegnare i lavori in
via di urgenza, in conformita di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 anche in pendenza della
stipula del contratto.

In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016, la consegna dei lavori pud essere eseguita in piu volte,
mediante successivi verbali, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, sia
progettualmente previsto in relazione alla particolare natura dellintervento o qualora, in presenza di limitati
impedimenti, il Responsabile del procedimento, preso atto dell’attestazione rilasciata al riguardo dal Direttore dei
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10.

1.

12.

13.

lavori, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dellimportanza e della
possibilita di tempestiva rimozione di tale impedimento.

La consegna parziale verra comunque effettuata soltanto nel caso in cui 'impedimento sia compatibile con la facolta
dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione dell'impedimento entro il termine piu avanti specificato, di disporre una
diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale. L’intenzione di avvalersi della facolta
di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dell’importo contrattuale e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso di consegna parziale, I'Appaltatore € tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori di cui al
successivo art. 12 del presente capitolato in modo da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle
zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e I'importo delle opere ricadenti nelle zone non
consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone
debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori
redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si verificano spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori e, alla ripresa, il termine di ultimazione deve
essere prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma di esecuzione di cui sopra.

Per la sospensione dei lavori eventualmente cosi disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall’art. 107 del D.
Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto; qualora, invece, I'Appaltante ritenga di
avvalersi della facolta di diminuzione dei lavori deve comunicarlo tempestivamente all'esecutore.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere,
tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia I'accesso, che il rispetto
delle indicazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al
programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 12, in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato al successivo
articolo 20, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza
0 appresso precisato nel presente articolo.

Nella eventualita che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento dei lavori, 'Appaltatore & tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori
dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori
non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il
programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.

Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli non superiori a
novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore
dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze
speciali, I'’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita. L’Appaltatore che ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In tale eventualita, qualora le sospensioni, in una sola volta o nel loro complesso abbiano superato un quarto del
periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, I’Appaltatore pud chiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita: soltanto nel caso in cui I'’Appaltante si opponga allo scioglimento, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile
nel seguente modo:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari
alla meta della percentuale minima prevista dall’articolo 32 comma 2 letta b) del DPR 207/2010, rapportata alla
durata dell’illegittima sospensione;
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b) la lesione dell'utile € riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi moratori come fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, computati sulla percentuale prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera c), rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
allatto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati
dal direttore dei lavori ai sensi del precedente comma 11;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

14. Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessita abbiano superato, in una sola volta o nel loro
complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e I'’Appaltatore, in base a proprie
autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avra diritto
ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino alla eventuale successiva richiesta
di recesso.

15. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Appaltante, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al
riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ART. 12 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DElI LAVORI - PROGRAMMA RELATIVO
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALE PIANO DI QUALITA’

1. L’Appaltatore € tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il
controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili
modalitd e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti
precisati al successivo art. 18 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 21, onde consentire al Direttore dei
lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

2. Qualora I'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore
dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori,
assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed
informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
— delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
— della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

— delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;

— dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 18;
— dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’Appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto
di quanto specificato al precedente art. 11.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 13 INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A
CARICO DELL’APPALTATORE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore € tenuto ad osservare, oltre alle norme del DLGS 81/2008,
richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificita dell'intervento ed alle
caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi
di uso pubblico, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di
tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
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In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 9 e 12, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui
allart. 32 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui I’Appaltatore ha tenuto conto nella
formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1) laccertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti — aeree, superficiali o interrate — o di scoli e
canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potra essere
effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

2) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato, ai
sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646;

3) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per I'impianto, il servizio e la gestione del
cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;

4) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei
lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del
cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

5) la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti
prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei
relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e
dalla direzione lavori;

6) l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di
qualsiasi genere alle opere gia eseguite;

7) lapprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto
di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;

8) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli
impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;

9) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché
I'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo art. 15, oltre alle eventuali ulteriori prove
richieste (in attuazione di eventuale piano di qualita) dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;

10) [l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di
prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformita di quanto disposto dal D.Lgs n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e,
ove previsto, del piano generale di sicurezza;

11) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, cartello di cantiere con indicazione dei lavori che
verranno eseguiti e del relativo importo, dell'lmpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei
progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della
direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese
subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo lo schema fornito dall'’Amministrazione appaltante;

L’Appaltante si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore, che pertanto & tenuto a corrisponderle:

1) la eventuale fornitura di mano d’opera, materiali € mezzi d’opera in economia, da registrare nelle apposite liste
settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d’opera e provviste e da liquidare:

— quanto alla mano d’opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali correnti alla data di formulazione
dell’offerta, dedotti dal bollettino della Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione
dei prezzi per la Provincia di Padova, aumentati del 13 % per spese generali e successivamente del 10% per
utile e con I'applicazione del ribasso d’asta sulla quota complessiva di spese generali ed utili;

— quanto alle provviste e ai noli, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al
trattino precedente.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti
adempimenti:

1) la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08 da
soggetti in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui allo stesso D.M.;

2) la predisposizione della documentazione necessaria, se prescritta, per ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti
erogatori dei servizi o di controllo, anche ai fini del rilascio degli atti abilitativi;
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3) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi e documenti relativi alle opere effettivamente eseguite e riscontrate
in cantiere (As-Built) in formato cartaceo e digitale (DWG, DOC, PDF, XLS);

4) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli,
certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e
manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto del D.M. 37/08;

5) la presenza di esperti per I'assistenza, alla consegna, dell’avvio degli impianti;

6) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all’'approvazione del certificato di
collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte
dell’Appaltante;

7) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui
e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

ART. 14 STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata I’Appaltatore, in conformita di quanto
dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

— di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli
giustificativi e della loro integrale attuabilita;

— di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a
base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e
costruttive;

— di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre
al corrispettivo indicato al precedente art. 2;

— di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata
responsabilitd nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali
integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Ai sensi dell’art. 3, del D.M. 37/08, ai fini della installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1 dello stessa D.M., in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7 dello stesso
D.M., I'Appaltatore o il subappaltatore debbono preporre all’esercizio di tale attivita di installazione un responsabile
tecnico che abbia i requisiti di cui al D.M. n. 37/08.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere
preventivamente sottoposti all’'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto gia precisato al precedente articolo 9;
ove si siano resi necessari in corso d’opera un aggiornamento e/o una integrazione degli elaborati di strutture posti a
base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei lavori I'Appaltatore dovra provvedere al relativo ulteriore deposito ai
sensi della legge n. 1086/1971. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Il collaudo delle strutture, di cui alla legge n. 1086/1971 verra eseguito da ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi
professionali, nominati dall’Appaltante, a carico del quale sono i relativi corrispettivi Sono invece a carico
dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui & tenuto
secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi I'esecuzione di prove in laboratorio o in
cantiere e la messa a disposizione di mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli
impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi.

ART. 15 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e percid senza titolo a
compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della
Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla
documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle prescrizioni contrattuali
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e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da
parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 101
c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali
messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore le ulteriori prove ed analisi, che la Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono
disporre per stabilire I'idoneita di materiali o componenti ai fini della redazione del collaudo (art.102 D. Lgs. n. 50/2016).

Per dette prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E altresi a carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per I'esecuzione delle
prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d’opera per
I'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti

ART. 16 ASSICURAZIONI

Costituisce onere dell’Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell’appalto, I'accensione, presso compagnie di
primaria importanza nel settore, della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
appresso specificata, espressamente prevista dall’ art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016:

1) Polizza assicurativa “Constructor’s All Risck” che copra i seguenti ordini di rischi :

e danni di esecuzione: la polizza deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

e responsabilita' civile verso terzi: la polizza deve coprire i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. In questo caso la somma da assicurare € fissata in 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e'
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza di cui ai precedenti commi deve
portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell’appalto fino all'intervenuta
approvazione del collaudo; deve altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo
indicato e deve essere trasmessa all’ Appaltante almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’affidatario dovra inoltre trasmettere, prima della stipula del contratto, copia della polizza generale dellimpresa di
Responsabilita civile verso Terzi ed Operai (RCT-RCO).

ART. 17 ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
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ART. 18 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori dell’Appaltante, in base alla contabilita delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il
rappresentante dell’Appaltatore, provvedera alla redazione di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento del
credito netto non inferiore a €. 30.000,00 (Euro trentamila/00), esclusi completamente i materiali, semilavorati o
quant’altro a pié d’opera.

Sulla base degli stati d’avanzamento il Responsabile del procedimento provvedera, entro il termine massimo di 30 gg. ai
sensi dell’art. 1, comma 586 della Legge 205/2017 a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al
competente ufficio dell’Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata come segue:

a) gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 97 c.3 del DLGS 81/2008, applicando
al relativo importo, di cui alla lettera b) del precedente art. 2, la quota parte proporzionale dei lavori contabilizzati ad
ogni singolo stato d’avanzamento al netto del ribasso d’asta.

b) per quanto concerne le opere a misura, applicando alle quantita realizzate, i prezzi unitari offerti in sede di gara
mediante lista di categoria lavori e forniture;

c) per quanto concerne le opere a corpo, in base alle quote effettivamente eseguite e contabilizzate di ciascun gruppo
di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore della parte a
corpo.

In presenza di componenti che prevedano omologazioni o marcatura CE per la loro messa in commercio, si procedera
alla loro contabilizzazione solo a sequito di deposito, presso la D.L., della prescritta certificazione.

Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata
l'ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo
quanto disposto dall’art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 19 PREZZO CHIUSO

Ai lavori del presente appalto non si applica la revisione prezzi in attuazione della facolta di cui all’art.106 c.1 lettera a del
D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 NORME RELATIVE Al TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. PENALI IN CASO DI
RITARDO E PREMIO DI ACCELLERAZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il
relativo programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 12:

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

2) leventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al
subappalto che I'’Appaltante deve effettuare entro il termine della consegna dei lavori;

4) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle

approvazioni nonché il tempo necessario per I'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di
cui ai vari articoli del presente Capitolato;

6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

In relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel tempo contrattuale € compresa
l'incidenza dei giorni per recupero avversita atmosferiche, nella misura di 10 giorni naturali.
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Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, il responsabile del
procedimento applica all’Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari all’1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

ART. 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE - COLLAUDO

L'ultimazione dei lavori, in conformita di quanto previsto allart. 199 del D.P.R. n. 207/2010, deve essere
tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei lavori dell’Appaltante, il quale provvede ad
effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice
originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall’Appaltatore o da suo rappresentante ed a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all’Appaltatore che ne
abbia fatto richiesta.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo
trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformita di quanto disposto dall’art.
200 del D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalita e le
conseguenze di cui all'articolo 201 del citato D.P.R. n. 207/2010, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del
procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 30 giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del
procedimento, unitamente a propria relazione finale.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, in conformita di quanto
disposto dall’art. 102 ¢.3 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e
la firma del conto finale e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’'organo di collaudo, ai sensi dell’articolo 219 del
D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, per quanto disposto dal comma 5
dello stesso articolo 102, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'’Appaltatore risponde per difformita e vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Come gia previsto al precedente articolo 14, I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona
conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione
del collaudo, ferma restando la facolta dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere
ultimate.

| lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione
I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall’Appaltante
stesso, con addebito della relativa spesa all’Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte dell’Appaltante deve risultare da apposito
verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal rappresentante dell’'organo incaricato della gestione e
dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla
consegna di tutta la documentazione di cui al precedente art. 13.

ART. 22 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, I’Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui
allart. 105 commi 9, 13, 14 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, oltreché del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell’Appaltante o
alla stessa segnalata dagli organismi interessati, I'’Appaltante medesimo ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la
propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'lspettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di
garanzia dello 0,50% dopo I'approvazione del collaudo.
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ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

L’Appaltante pud dichiarare la risoluzione del contratto nei casi previsti e con le modalita dell’art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016:

a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del DLGS a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli
obblighi relativi alla sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del
procedimento, nei modi e nei termini di cui all’art. 108 D. Lgs n. 50/2016;

c) per il mancato rispetto dei doveri di “diligenza, lealta, imparzialita e buona condotta“ applicabili alle imprese che
realizzano opere in favore delle amministrazione” secondo quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, art. 2
comma 3.

ART. 24 DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al’applicazione della presente convenzione che
non possono essere risolte in via amministrativa ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno devolute
alla giurisdizione competente per territorio e materia. Si applicheranno le procedure previste dal citato art. 205 e 208
oltre che quelle del D.P.R. 207 applicabili.

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano, altresi, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto, che
contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risulti intestato a nome
dell’Appaltante.

L’imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

ART. 26 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitad dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Padova li. Luglio 2019

Il Progettista
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