COMUNE DI VILLIMPENTA

Provincia di MANTOVA

“Proposta per I'affidamento in project financing della concessione del servizio di illuminazione pubblica con
annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 180 e 183, comma 15 e ss., del D. Lgs. 50/2016”

BOZZA DI CONVENZIONE
Ex art. 183, comma 15 del d. Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018, addi .................. del mese di .ccceeeeennnnnns in Villimpenta, nella sede municipale, avanti a
MEe..ovrrreennn. Segretario del Comune di Villimpenta, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune & parte,
senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente, hanno concordemente rinunciato,
si sono presentati e personalmente costituiti:

Q) e, , NAtO A e, | , hon in proprio ma quale
............................ del Comune di Villimpenta, e per tanto esclusivamente per conto e nell’interesse del
Comune stesso che rappresenta, in esecuzione della Delibera n°................ / GM del ...... esecutiva, d’ora in

avanti anche “I’Amministrazione” o “il Comune”;

b) e, , NAt0 A e | T , hon in proprio ma quale legale
rappresentante della societa ..........ccoee..... con sedein ............... Vid e, CFePdn. e,
d’ora in avanti anche “il Concessionario”

Contraenti, della cui identita personale e veste rappresentativa io Segretario Generale del Comune
Villimpenta, sono certo.

premesso che:

1. Il Concessionario ha trasmesso in data 23 Marzo 2018 con nota prot. 215, la manifestazione di interesse
a presentare proposta di finanza di progetto per la concessione del servizio di illuminazione pubblica,
con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 180 e 183, comma 15 e ss., del D. Lgs. 50/2016;

2. Il Comune di Villimpenta ha dato seguito alla precedente in data 27 Marzo 2018 con nota prot. 1.565
con oggetto “Manifestazione di interesse”, prendendo atto della proposta di Concessionario e
formalizzando I'interesse dell’amministrazione circa la ricezione della proposta di finanza di progetto;

3. Con deliberazione n°................. del ....coueeenns e stata aggiudicato il project financing di cui all’oggetto
alla Societa ................ PleCF. N, consedein............. Vid o, [ AT ,aseguito
dell’esperimento della gara ai sensi dell’art. .......... e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
s.m.i., tenutasi in data .......cceeeevveeeiiienennnn.

4, E’ necessario regolare, attraverso una specifica Convenzione tra il Comune e la Societa, le modalita di
svolgimento del sopra menzionato Servizio;

5. La presente Convenzione rappresenta, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e

costituzione dei rapporti tra il Comune di Villimpenta e il Concessionario in quanto conseguenti
all’affidamento della Convenzione di cui al punto 1;

tutto cio premesso

Tra
Le sopra citate parti si conviene e si stipula la seguente
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PARTE | - NORME GENERALI

1. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

1. "Adeguamento normativo di un impianto”, l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma
I'impianto, rendendolo cioé perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o
modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi della presente
Convenzione esso si divide in:

a. messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti
e le sovracorrenti (C.E.l. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.l. 64-7), nonché la verifica della
stabilita dei sostegni e di qualsiasi altro componente |'impianto che possa in qualsiasi modo provocare
pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;

b. adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto
delle normative regionali/nazionali sul tema;

c. adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti
gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi di
ristrutturazione e riqualificazione.

3. "Amministrazione, Amministrazione, Committente", il Comune Villimpenta;

4. "Appaltatore, Assuntore, Impressa appaltatrice, Impresa, Azienda appaltatrice, Ditta, Fornitore", impresa
aggiudicataria della Concessione, singola ovvero quale capogruppo di imprese riunite;

5. "Apparecchiatura di regolazione della tensione", complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore
prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che pud avere
anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto;

6. "Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione", complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere
informazioni, anche con funzioni diagnostiche, predisposto anche con comandi a distanza per I'esercizio
dell'impianto, nonche di svolgere le seguenti funzioni:

a. concentrare la supervisione di uno o pill impianti in una stazione remota di controllo;

b. conoscere in tempo reale lo stato delle principali apparecchiature dell'impianto attraverso la ricezione dal
campo di una serie di segnali remoti;

c. intervenire sugli impianti dalla stazione remota di controllo effettuando manovre e regolazioni;

d. effettuare diagnostiche di consumo dell’energia, del tasso di guasto, del livello di manutenzione a
programma

7. "Apparecchio di illuminazione", Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu
lampade a scarica (sodio, ioduri metallici, fluorescenza, ecc.ra), e che comprende tuttii componenti necessari
al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti
ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

8. "Apparecchio di illuminazione per sorgenti LED". Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce
emessa da sorgenti a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla
protezione delle lampade a LED incluse e, i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento
(dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

9. "Braccio", parte del sostegno al quale e fissato direttamente I'apparecchio di illuminazione. Il braccio puo
essere fissato ad un palo o ad una parete verticale;

10. "Centro luminoso", complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso
installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di
caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere I'apparecchio illuminante dal sostegno;

11. Collaudo”, attivita di certificazione finale che il progetto esecutivo e stato realizzato nel completo rispetto
del progetto esecutivo e che le forniture, le attivita, i materiali siano quelli espressamente previsti nel
capitolato dei materiali.
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12. “Direttore lavori” il soggetto incaricato dal Concessionario per la supervisione dei lavori per conto di
quest’ultimo, in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i..

13. "Efficienza luminosa di una sorgente", rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica
assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa e
una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio
dei costi di energia consumata; l'unita di misura & il lumen per Watt (Im/W); per i gruppi di LED si intende
come "efficienza luminosa della sorgente" il rapporto tra il flusso luminoso emesso dal modulo LED e la
potenza elettrica assorbita dal singolo modulo LED.

14. "Economie gestionali”, riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad
esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how
gestionale del Concessionario;

15. “Finanziamento tramite terzi”, accordo contrattuale che comprende un terzo, ai sensi dell’art. 2, lett. m)
del D.Lgs. 115 del 2008, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento
dell’efficienza energetica (Amministrazione), che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario
un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito, avvalendosi della misura stessa. Ai fini del
presente capitolato, il terzo coincide con il Concessionario.

16. "Flusso luminoso", quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; I'unita di misura e il
lumen (1 W =683 Im);

17. "Gestione o esercizio degliimpianti", s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini
previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato;

18. "llluminamento", Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (& il rapporto tra la
quantita di flusso luminoso che incide su di una superficie e I'area della superficie stessa); un buon
illuminamento e la condizione minima per consentire la visibilita dell'oggetto; I'unita di misura e il lux (lux =
Im/ma);

19. "Impianto di illuminazione pubblica”, complesso formato dalle linee di alimentazione, dal quadro
elettrico, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature di pertinenza, destinato a realizzare
I'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia
elettrica secondo definizione CEl;

20. "Impianto in derivazione", impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e
risultano in parallelo tra loro;

21. "Impianto in serie", Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di
alimentazione;

22. "Impianto indipendente”, Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione
adibita soltanto ad un impianto medesimo;

23. "Impianto promiscuo”, impianto di derivazione nel quale i centri luminosi sono connessi a una linea di
alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica;

24. "Inquinamento luminoso”, ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste, come specificato dalla L.r. 17/00 e s.m.i.;

25. "Intensita luminosa", quantita di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; I'unita di misura € la
candela (ed = 1 Im/sr);

26. "Interdistanza”, distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente
all'asse longitudinale della strada;

27. "Lampada a scarica"”, lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da una
scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori;

28. "Sorgente LED". Acronimo di "Diodo ad Emissione Luminosa". Sorgente luminosa nella quale la luce e
prodotta, direttamente o indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa, alimentato con
corrente di alimentazione da 350mA a 525 mA. Temperatura di colore: 2500-6000° K. Tensione nominale
220-240 V. Fattore di potenza: > 0,98, Vita utile; > 80.000 hr (If=350mA).
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29. "Linea di alimentazione", complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri
luminosi;

30. "Luminanza”, intensita di luce che raggiunge I'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la
luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unita
di misura & il nit (nit = cd/mq);

31. "Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica", 'esecuzione delle operazioni atte a
garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in
condizioni di efficienza e sicurezza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e
invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali
di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi
specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori,
fusibili, alimentatori, ecc.;

32. "Manutenzione programmata-preventiva degli impianti di illuminazione pubblica", |'esecuzione di
operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni
di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un
apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi
per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia
degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale;

33. "Manutenzione straordinaria e full risk degli impianti di illuminazione pubblica”, tutti gli interventi non
compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di
apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie
operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa/mantenimento
a norma" degli impianti stessi degli impianti stessi con riferimento alla condizione elettrica, meccanica ed
illuminotecnica, che comunque saranno da ritenersi comprese nel canone/ annuo;

34. Persona addestrata - persona informata”, personale addestrato mediante appositi corsi di formazione
nel rispetto della norma UE 50110 e norma CEl 11-27 che dovra operare su, con ed in prossimita di parti
elettriche in tensione

35. Preposto ai lavori” persona idonea sotto I'aspetto tecnico e professionale incaricata ad organizzare il
lavoro di personale operaio in condizioni di sicurezza

36. “Studio di Fattibilita”, lo Studio di Fattibilita, sviluppato in coerenza con D.P.R. n.207/2010 contiene tutti
gli elementi necessari al fine di determinare l'intervento in modo univoco e puntuale in termini di
caratteristiche, scelte strategiche e progettuali e dei materiali impiegati, anche ai fini certificativi e
dell'accertamento delle conformita normative; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i
calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva, non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo ma la sola definizione di dettaglio dell'intervento gia univocamente
definito;

37. “Progetto definitivo”, il progetto definitivo, sviluppato in coerenza con D.P.R. n.207/2010 contiene tutti
gli elementi necessari al fine di determinare l'intervento in modo univoco e puntuale in termini di
caratteristiche, scelte strategiche e progettuali e dei materiali impiegati, anche ai fini certificativi e
dell'accertamento delle conformita normative; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i
calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva, non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo ma la sola definizione di dettaglio dell'intervento gia univocamente
definito;

38. "Pulizia", azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, ovvero di rimozione dei
materiali di risulta conseguente all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il
loro smaltimento nei modi conformi alla legge, ovvero le normali operazioni di pulizia necessarie a mantenere
in ordine i locali tecnici e/o i luoghi di lavoro affidati al Concessionario;

Pagina 6



39. "Pulizia dell’apparecchio illuminante"”, azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate,
ovvero di rimozione delle incrostazioni, ragnatele, depositi di pulviscolo ovvero le normali operazioni di
pulizia necessarie a mantenere in efficienza I'emissione del flusso luminoso in uscita dall’apparecchio
illuminante;

\

40. "Punto di consegna”, & il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore.
Esso & normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature
di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o meno essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva;

41. "Punto luce", grandezza convenzionale riferita ad un'apparecchiatura dotata di una sorgente luminosa, o
gruppo di sorgenti in caso di LED e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento del sistema. Nel caso
di apparecchi con piu sorgenti si considera un punto luce ogni sorgente a scarica, o ogni gruppo di sorgenti
tipo LED;

42. "Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione", Rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente o gruppo di sorgenti (moduli) tipo LED;

43. "Responsabile del Servizio", la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale referente della
"Convenzione" nei confronti della Amministrazione;

44. "Risparmio energetico"”, Minor consumo di energia elettrica per I'erogazione del servizio di pubblica
illuminazione, nel rispetto delle normative di settore,

45. "Ristrutturazione e riqualificazione". Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal precedente.
Taliinterventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elemento costitutivi dell'impianto, I'eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.

46. "Sostegno", Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu
componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina;

47. "Spesa storica elettrica (SSE)” La somma delle voci di costo sostenuta dall'’Amministrazione nell'ultima
annualita di riferimento, per la fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti
affidati in gestione nonché per gli impegni di potenza ad essa relativi.

48. "Spesa storica per manutenzione (SSM)” La somma delle voci di costo, sostenute dall'Amministrazione
nell'ultima annualita di riferimento, per la manutenzione degli impianti affidati in gestione.

50. "Tesata", fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i conduttori
di alimentazione elettrica;

51. "Verifica", attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, o
all'individuazione di anomalie occulte.

2. Oggetto della Convenzione

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Oggetto del presente Convenzione é il servizio di pubblica illuminazione, i servizi smart cities e gli interventi
di riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Villimpenta.

Il presente Convenzione disciplina I'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il
soddisfacimento dei fabbisogni dell'’Amministrazione in materia di servizio di illuminazione pubblica e di
smart cities, nei limiti precisati nell’oggetto, relativo agli impianti di proprieta del Comune, in ottemperanza
delle norme tecniche CEl ed UNI, nonché la progettazione e I'esecuzione di interventi di carattere
impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a migliorare
|'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo.

1. Formano oggetto principale della presente Convenzione le seguenti prestazioni:

a) l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e di smart cities di proprieta del Comune esistenti alla
data odierna, od installati dal Concessionario ai sensi della presente Convenzione, e I'erogazione del relativo
servizio d'illuminazione; I'accensione e lo spegnimento degli impianti, anche a mezzo dell’installazione e
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dell’esercizio di sistemi di telegestione, ivi compresa la taratura dei sistemi di comando;

b) la fornitura dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei suddetti impianti, previa voltura ovvero
nuova stipulazione in capo al Concessionario della Convenzione atto a garantire I'approvvigionamento della
medesima. Tale approvvigionamento potra anche essere garantito in quota parte dal Concessionario,
mediante il ricorso all’autoproduzione elettrica da fonti rinnovabili;

c) la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva, straordinaria e full risk degli impianti oggetto di
consegna, od installati dal Concessionario;

d) mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, la progettazione, la realizzazione dei lavori di
adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica, di ammodernamento e di risparmio energetico;

e) mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi la progettazione, I'ottenimento delle previste
autorizzazioni e licenze, la realizzazione, il collaudo e la successiva gestione degli interventi finalizzati alla
messa a norma di sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti di
pubblica illuminazione;

f) I'illustrazione alla cittadinanza dei benefici derivanti dagli interventi di cui alla presente Convenzione;

g) l'elaborazione con cadenza annuale di diagnosi energetiche recanti I'indicazione delle soluzioni
d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della
Concessione, ai fini di favorire il conseguimento di piu elevati livelli di efficienza ed economicita del
servizio di illuminazione pubblica, nonché delle modalita tecnico - progettuali piu efficaci ed efficienti per
soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d’illuminazione, sulla base della richiesta e delle
indicazioni tecniche fornite dall’Amministrazione;

h) la redazione di un rapporto sull’andamento del servizio al termine di ogni annualita di Convenzione;

i) la presentazione, non oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, di una dettagliata relazione
sull’'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire all’ Amministrazione
gli elementi utili per la prosecuzione del servizio in proprio o per una nuova procedura di affidamento a terzi.

2. Oltre a quanto sopra elencato, sono oggetto del servizio di illuminazione pubblica e, pertanto, formano
oggetto della presente Convenzione tutte le prestazioni relative all'erogazione di beni e servizi atti ad
assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni del Comune in ordine all’erogazione di
tale servizio.

3. L'Amministrazione si riserva la facolta di affidare allo stesso Concessionario, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ulteriori servizi o lavori complementari non compresi nella presente Convenzione, nel
rispetto del D. Igs. n. 50/2016 e delle altre norme in materia di concessioni di pubblici servizi.
L’Amministrazione avra inoltre la facolta di affidare in gestione al Concessionario ulteriori impianti non
ricompresi nella presente Convenzione, fra cui quelli che verranno realizzati o che verranno acquisiti dalla
stessa Amministrazione.

L’assunzione in carico al Concessionario dei nuovi impianti avra luogo solo dopo che il medesimo avra avuto
modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale dei medesimi, volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di cui sopra, inoltre, sara subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte
dell’Amministrazione degli oneri aggiuntivi, come determinati al successivo art. 37.1, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo alla loro accensione. L’accettazione dell’Amministrazione comportera un
proporzionale aggiornamento del corrispettivo contrattuale.

4. Il Concessionario dovra, su richiesta dell’Amministrazione, esaminare i progetti di nuovi impianti
d’llluminazione pubblica e successivamente prendere in consegna i medesimi anche se realizzati da lottizzanti
o da singoli privati, adoperandosi affinché vengano garantiti il rispetto delle norme e degli eventuali
provvedimenti amministrativi di settore e I'efficienza nel tempo dei suddetti impianti.
La consegna degli impianti di illuminazione pubblica avverra previa redazione di un apposito verbale di
consegna, nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti affidati al Concessionario.
Dovranno per altro costituire parte del predetto verbale di consegna:

e il progetto esecutivo degliimpianti, attestante il rispetto delle norme e degli eventuali provvedimenti
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amministrativi di settore, con particolare ma non esclusivo riferimento alla legge regionale per il
contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico;

e le dichiarazioni di conformita alla suddetta legge regionale del progetto, dell’installazione e delle
apparecchiature installate;

e il verbale d collaudo e di verifica del corretto funzionamento dell’impianto e di rispondenza dello
stesso al progetto esecutivo.

La mancata consegna della documentazione di cui sopra e la mancata corrispondenza dell'impianto ai
requisiti di legge, obbliga I’Amministrazione comunale e il Concessionario ad imporre al lottizzante e/o alla
societa realizzatrice dei nuovi impianti ad assolvere a tutti i requisiti di legge documentali e realizzativi, ivi
compresa |'effettuazione di modifiche anche sostanziali all'impianto stesso, ove non conforme alle norme e
ai provvedimenti citati. L'impianto potra essere preso in carico dall’amministrazione solo dopo I'accertata
conformita del medesimo alla legge e alle regole dell’arte.

Qualora non fosse possibile per I’Amministrazione intervenire su appalti completati e saldati da tempo, sara
cura identificare con il gestore le soluzioni piu idonee per la messa a norma ed in sicurezza degli impianti
medesimi e per assicurarne la massima funzionalita ed efficienza nel tempo.

La consulenza tecnico amministrativa per I'acquisizione dei nuovi impianti d’illuminazione € parte integrante
della presente Convenzione.

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumera per gli impianti di illuminazione
pubblica gia a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto della presente Convenzione.

Sara onere del Concessionario provvedere alla regolarizzazione della documentazione incompleta o
mancante.

Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli impianti ad esso
affidati.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati ai sensi della presente Convenzione resteranno in proprieta
dell'Amministrazione allo scadere della Convenzione, previo verbale di riconsegna.

Il Concessionario dovra provvedere nel pil breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la
volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della
Concessione. Con la sottoscrizione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario i costi
dell’energia elettrica.

3. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
Il Concessionario & tenuto all’osservanza e al rispetto delle norme vigenti.

4. Il sistema di investimento relativo agli interventi di risparmio energetico mediante
finanziamento tramite terzi

Ai sensi della presente Convenzione, la progettazione, la fornitura e I'esecuzione dei lavori inerenti la messa
in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e
gestionale, oggetto d’investimento nell’ambito del servizio di illuminazione richiesto, saranno effettuate a
titolo non oneroso per I'Amministrazione, con finanziamento da parte del Concessionario.

Questi provvedera alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d’investimento necessarie e recuperando
tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante le economie gestionali generate. In particolare,
I'investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia
elettrica a parita di servizi resi), che il Concessionario ha facolta di proporre a proprio onere nel progetto-
offerta, s’intendera ripagato entro la scadenza della Convenzione con i risparmi attesi, generati dagli
interventi proposti, secondo le previsioni del Concessionario esposte in offerta.

In conclusione, si deve intendere che I'ammortamento degli investimenti realizzati dal Concessionario per
I'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-gestionali avverra
condizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non costituira in alcun modo onere per
I'Amministrazione.

Pagina 9



5. Importo della concessione

L'ammontare complessivo della Concessione, per tutta la durata della stessa, € € IVA esclusa,
comprensivo degli oneri di sicurezza.

L'importo complessivo sopra indicato verra corrisposto al Concessionario con le modalita previste all’art. 39
della presente Convenzione.

L'importo totale annuo & pari a:

senza IVA, pari ad con IVA 22%
Inclusi oneri di sicurezza annui pari a:
senza IVA, pari ad con IVA 22%

Il canone € cosi suddiviso:
A. Quota annua a compenso degli oneri per I'approvvigionamento di energia elettrica per + IVA

B. Quota annua a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria, straordinaria e full risk per
+IVA

C. Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico e
riqualificazione per +IVA

L'importo indicato tiene conto di tutti gli oneri connessi sia all'espletamento dei servizi e dei lavori disciplinati
dalla presente Convenzione, sia alle modalita di pagamento previste, comprensive degli oneri finanziari
conseguenti a dette modalita di pagamento.

Sono altresi inclusi i costi di volturazione dei contratti, dei costi per la posa di nuovi contatori, gli eventuali
depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Societa erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di
qualsiasi natura comunque connessi alla, o nascenti dalla, Convenzione, fatta eccezione per I'lVA.

Il Concessionario espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti
ed indiretti che lo stesso sosterra per erogare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e per
effettuare tuttii lavori previsti dalla presente Convenzione, nonché per assolvere a tutte le incombenze e per
effettuare gli interventi necessari a garantire l'incolumita pubblica, di persone o cose.

6. Durata della Concessione

La durata della Concessione del servizio di illuminazione pubblica oggetto della presente Convenzione &
fissatain ___{ ) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in
contraddittorio tra le parti, la cui sottoscrizione dovra avvenire entro il termine massimo di giorni trenta dalla
data di stipula della presente Convenzione.

Dalla data del verbale di consegna il Concessionario assume la responsabilita dell’adempimento degli obblighi
posti a suo carico dalla presente Convenzione.

7. Oneri ricompresi nel corrispettivo di Convenzione a carico del Concessionario

Sono da considerarsi oneri a carico del Concessionario, oltre a quanto infra precisato all’art. 24:

- La corresponsione degli oneri d'energia alla societa elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso
produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione della vigente Convenzione di
fornitura dell'energia elettrica in capo allo stesso Concessionario, che diverra intestatario del medesimo a
partire dalla data di consegna degli impianti.

- La gestione del censimento informatizzato degli impianti di illuminazione e delle relative caratteristiche
elettriche, meccaniche, illuminotecniche, anche a seguito di ogni intervento di riqualificazione, di
realizzazione di nuovi impianti e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Lindividuazione di tutti i centri luminosi tramite un codice alfanumerico e I'apposizione di targhette di
identificazione.

- LIstituzione di numero Verde volto a consentire all’Amministrazione ed ai cittadini di comunicare al
Concessionario guasti, problemi e disservizi.
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- La progettazione esecutiva.

- L'ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze.

- L'ottenimento, da parte dei frontisti, degli eventuali permessi relativi alla posa di cavi, corpi illuminanti,
sostegni.

- Il finanziamento.

- La fornitura, il trasporto e l'installazione delle apparecchiature e degli impianti relativi agli interventi
proposti in sede di offerta.

- L'approvvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata della Convenzione delle apparecchiature,
dei pezzi di ricambio e dei materiali d'uso che si rendessero necessari al fine di garantire il mantenimento
degli impianti in condizioni di funzionalita, nonché I'erogazione del servizio.

- Il supporto tecnico all’Amministrazione per la presentazione di eventuali domande, volte ad accedere a
finanziamenti pubblici destinati alla gestione degli impianti d’illuminazione oggetto della Concessione o alla
realizzazione di nuovi impianti.

- La redazione di un rapporto sull'andamento del servizio al termine di ogni annualita della Convenzione. Da
tale rapporto I'Amministrazione evincera I'entita e la natura degli interventi effettuati dal Concessionario
sugli impianti oggetto di affidamento.

- L’esecuzione, con cadenza almeno annuale, di analisi tecnico-energetiche volte a descrivere lo stato degli
impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni d'intervento, integrate sotto
il profilo tecnico-economico, tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento nel rapporto tra efficienza,
gualita ed economicita del servizio erogato, su tutta la durata della Concessione. Sulla base delle risultanze
di tale attivita diagnostica, fornite a mezzo di appositi supporti informatici, il Concessionario potra presentare
all'Amministrazione motivate proposte d'intervento, che quest'ultima valutera, potendo approvarne ed
autorizzarne la realizzazione da parte dello stesso Appaltatore, nei limiti previsti dalle norme vigenti. In
particolare, nel caso in cui I'Amministrazione manifesti I'esigenza di estendere il servizio ad aree fino a quel
momento sprovviste, mediante la realizzazione di nuovi impianti, il Concessionario sara tenuto alla
predisposizione di un’analisi di fattibilita, al fine di indicare all'’Amministrazione gli interventi piu idonei a
soddisfare detta esigenza.

- La verifica periodica della conformita alle vigenti normative degli impianti di messa a terra e I'eventuale
adeguamento normativo dei medesimi impianti.

- La sostituzione e lo smaltimento delle lampade e del restante materiale, secondo il programma di
manutenzione preventiva programmata di cui alla presente Convenzione ed in conformita ai disposti di legge
in materia.

- La messa a norma ed in sicurezza degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, previa verifica
dell'efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali interventi migliorativi che il
Concessionario dovesse ritenere necessari, saranno autorizzati senza obiezioni dall’Amministrazione, fermo
restando che il Concessionario ne assumera gli oneri come ricompresi nel corrispettivo di Convenzione.

- L'esecuzione degli interventi aggiuntivi di riqualificazione proposti dal Concessionario in sede di offerta.

- La messa a disposizione della Amministrazione e delle societa da questa individuate, degli impianti
predisposti ai servizi smart cities o da predisporre ai medesimi servizi. Si precisa che gli impianti di pubblica
illuminazione restano di proprieta dell’Amministrazione, che li concede in uso al Concessionario per tutta la
durata della Concessione, e che il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti e i beni tutti concessigli in
uso secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui agli artt. 826 e
828 c.c. el rispetto delle previsioni della presente Convenzione. L’Amministrazione, in qualita di proprietaria,
autorizza sin d’ora il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi
che si dovessero rendere necessari per la corretta erogazione del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.

- La verifica statica preliminare delle palificazioni;

- La sostituzione dei sostegni che durante la vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi;

- La sostituzione dei corpi illuminanti che durante la vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi o risultare
illuminotecnicamente non pil in grado di produrre I'illuminamento e/o la luminanza previsti;

- La verniciatura dei pali relativi agli impianti di illuminazione pubblica che dovvessero necessitare di eventuali
ritocchi;
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- 'assicurazione di responsabilita civile RCT/RCO.

Oltre agli oneri e agli obblighi inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché alla messa in sicurezza e
all’ladeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del
servizio di illuminazione pubblica, sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Autorizzazioni, licenze. Espletamento delle pratiche volte al rilascio di provvedimenti autorizzativi,
comunqgue denominati, da richiedersi a soggetti pubblici o privati, nonché ad espropri, occupazioni,
costituzioni di servitu, utilizzazioni di aree vincolate, che si rendessero necessari per 'adempimento degli
obblighi e in genere per lo svolgimento delle attivita operative di competenza del Concessionario.

b) Spese di cantiere. Spese per I'organizzazione dei cantieri necessari all'esecuzione dei lavori, comprensive
della relativa installazione, dell’eventuale spostamento nei punti di lavoro, della tenuta in efficienza e della
disinstallazione al termine delle opere, comprensiva dello smaltimento d materiale di risulta, detriti e sfridi
di lavorazione.

c) Sorveglianza e custodia. Custodia e buona conservazione dei materiali e dei manufatti dal momento del
loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, nonché dei lavori eseguiti fino alla relativa consegna. Si
esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali,
manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

d) Condotta e assistenza tecnica. Condotta e assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori, comprensive
della messa a disposizione e della fornitura del personale, degli strumenti e dei mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

- controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della D.L. e del RUP, sia da parte di collaudatori esterni
durante le operazioni di collaudo.

e) Rapporti con altre ditte. Tenuta dei necessari rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte
appaltatrici, operanti per conto dell'’Amministrazione, volti tra I'altro ad evitare eventuali interferenze o
sovrapposizioni di attivita.

f) Segnaletica stradale. Fornitura e installazione di segnaletica anche luminosa, diurna e notturna, nei tratti
di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformita alla normativa vigente e ad eventuali prescrizioni
dell'’Amministrazione.

g) Aggiornamento documentazione. Aggiornamento entro il 31 dicembre di ogni anno degli elaborati relativi
alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, mediante la consegna all'lAmministrazione di
planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, nonché di un rapporto inerente ai lavori eseguiti
nell'anno di gestione del servizio.

h) Progettazione esecutiva degli interventi. Redazione degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva
degli interventi, con conseguente sottoposizione ei medesimi ad approvazione del RUP.

i) Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (D.L.). Nomina del Direttore dei lavori e del responsabile
per la sicurezza, con accollo dei relativi oneri economici.

1) Collaudo. Accollo degli oneri per il collaudo finale da eseguirsi a cura della RUP o di professionista
appositamente individuato dal committente.

m) Spese dell’amministrazione. Accollo delle spese sostenute dall’Amministrazione per la predisposizione
delle gara e per il suo svolgimento.

n) Sicurezza. Predisposizione, in conformita al disposto del D. Lgs. n. 81/2008, prima dell’inizio del servizio,
del piano per le misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, nonché attivita di coordinamento e di
attuazione del medesimo, previa relativa sottoposizione all’Amministrazione e alle organizzazioni che ne
debbano essere informate.

8. Obblighi e oneri del’Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione:

a) il coordinamento con le autorita preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per
I'espletamento delle operazioni di manutenzione;

b) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza
degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

c) il pagamento di eventuali altri oneri per I'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee
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di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per I'occupazione di suolo pubblico in occasione
dell’effettuazione di lavori e interventi manutentivi;

Inoltre, I'Amministrazione si obbliga:

a) a concedere gratuitamente, limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento,
riqualificazione e nuova realizzazione degli impianti, I'occupazione temporanea della proprieta comunale con
gli attrezzi e i mezzi d'opera a cio necessari;

b) a non disattivare e/o spostare le Apparecchiature installate; qualora per cause di forza maggiore cio
dovesse avvenire, la Amministrazione dovra darne comunicazione a mezzo PEC con almeno 5 giorni di
anticipo;

c) in occasione di eventuali procedimenti amministrativi o giurisdizionali e a fronte di pretese avanzate da
terzi, rendere noto alle parti private e agli organi pubblici che gli impianti di cui alla presente Convenzione
sono dati in gestione al Concessionario sino al termine del Convenzione stesso e che i medesimi hanno natura
di beni destinati ad un pubblico servizio, informando tempestivamente il Concessionario medesimo di tali
circostanze per PEC;

d) a non rilasciare autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo "luminarie" e/o similari sulle linee
di Pubblica [lluminazione, onde evitare che queste ultime possano venire danneggiate.

9. Responsabilita del Concessionario

Il Concessionario & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggi, norme tecniche o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati a terzi, per fatto proprio o dei
propri dipendenti.

Qualora per la riparazione dei danniin questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio
opere murarie o di rifinitura, trasporto di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali
occorrenti saranno a carico del Concessionario e cosi pure il risarcimento di danni eventuali provocati
nell'esecuzione di dette opere complementari.

10. Personale del Concessionario

Il personale addetto alle attivita di cui alla presente Convenzione, lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva
direzione del Concessionario.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Concessionario si obbliga ad applicare
integralmente le previsioni della Convenzione collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende
industriali meccaniche e/o commerciali e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita di cui alla presente Convenzione.

11. Conoscenza delle condizioni della Concessione

Il Concessionario dichiara di conoscere:

1) le condizioni tutte del CSA, dello Studio di Fattibilita ed in genere degli atti di gara, nonché le condizioni
degliimpianti di pubblicailluminazione, oggetto degli interventi di sua competenza. Il Concessionario dichiara
inoltre di aver eseguito un’accurata ricognizione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione al fine di
rendersi perfettamente edotto della consistenza e dello stato d’uso degli impianti stessi e di aver formulato
I'offerta in sede di gara avendo piena conoscenza del servizio che andra eventualmente a svolgere in
coerenza con lo Studio di Fattibilita;

2) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali e ogni qualsiasi possibilita
contingente che possa influire sull’adempimento degli obblighi di sua competenza;

3) che nell’esecuzione delle manomissioni stradali e del suolo pubblico in genere, e tenuto al rispetto dei
contenuti del vigente Regolamento Comunale, ove esistente o delle prescrizioni impartite al riguardo
dall’Amministrazione;

4) il canone annuo di cui riconosce il carattere equo, remunerativo e tale da consentire la formulazione
dell’offerta al ribasso che presentera in sede di gara e 'adempimento degli obblighi di cui alla presente
Convenzione;

5) lo stato di consistenza degli impianti oggetto della prevista attivita di manutenzione, sia nella qualita che
nella quantita numerica dei punti luce.
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Il Concessionario non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, salvo gli eventi di forza maggiore.
Il Concessionario dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dei lavori
di manutenzione di sua competenza, secondo le migliori pratiche dell’arte.

12. Direzione dei lavori

Il Concedenteprovvedera alla nomina del Direttore Lavori (D.L.) che operera nel corso dell’esecuzione della
Convenzione per conto del Concessionario medesimo, esercitando i compiti e le funzioni previste dal D. Lgs.
n. 50/2016, al fine di assicurare I'esecuzione a regola d’arte di tutte le attivita previste, nonché di garantire
I’osservanza delle disposizioni di legge e delle previsioni della vigente Convenzione.

13. Responsabile del Cantiere e della Sicurezza

Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente qualificato, iscritto
ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e/o qualificato come
"Direttore Tecnico" ai sensi del D.P.R. n. 207/2001, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, assuma
le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga, altresi, prima di dare inizio
all'esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo all'Amministrazione Concedente ed alle
Autorita ed Enti per legge competenti.

14. Cessione della convenzione
E’ vietata la cessione totale o parziale della presente Convenzione senza il consenso dell’Amministrazione.

15. Recesso e risoluzione della convenzione

La Convenzione sara risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
Concessionario mediante lettera racc. a.r. o pec, nei seguenti casi:

a) cessione della Convenzione, conferimento di ramo d'azienda, scissione o fusione in altre societa che non
presentino analoghe caratteristiche di solvibilita economico - finanziaria e/o di dimostrate capacita tecnico-
prestazionali;

b) perdita nel periodo di efficacia della Convenzione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita
disciplinate dal medesimo;

c) in tutti i casi di risoluzione espressa previsti dalla normativa applicabile al presente Convenzione;

d) predisposizione di un Progetto Esecutivo non conforme alle indicazioni del bando di gara

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, il Concessionario avra diritto al
rimborso, da parte dell'ente, delle prestazioni del servizio rese, purché regolarmente eseguite, delle quote di
ammortamento dei costi dei lavori corrispondenti al periodo mancante alla scadenza naturale del
Convenzione, con l'applicazione dello sconto per |'anticipata corresponsione della somma dovuta, fatto salvo
il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi contrattuali e/o
normativi sopraindicati.

In caso di risoluzione, il Concessionario deve garantire la continuita del servizio per il tempo necessario
all'amministrazione per affidare la gestione ad altro soggetto. L’Amministrazione ha diritto di recedere dal
presente Convenzione per giusta causa. Si intende per giusta causa I'ammissione del Concessionario ad una
procedura concorsuale o la sua messa in liquidazione. Il recesso da parte dell’Amministrazione deve essere
comunicato con raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 30 gg. L'Amministrazione dovra riconoscere
al Concessionario le prestazioni del servizio rese sino alla data di recesso.

16. Appalto

Il Concessionario pu0 appaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto della Convenzione, fermo restando la
responsabilita esclusiva dello stesso nei confronti della Concedente per il complesso degli obblighi previsti
dalla presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a presentare almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivita:

- la copia autentica del contratto di appalto;

- la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, per lo
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svolgimento delle attivita allo stesso affidate;

- I'accettazione del Piano di sicurezza e Coordinamento da parte dell’appaltatore;

- il Piano operativo di sicurezza dell’appaltatore;

- 'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa;

Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari al termine previsto, il Concedente
procedera a richiedere al Concessionario la consegna dell’integrazione della suddetta documentazione.

17. Contestazioni

Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione dev’essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha
avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell’Amministrazione che s’intende contestare. La contestazione puo essere illustrata e documentata nei 10
(dieci) giorni successivi.

Qualora il Concessionario non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra rappresentati, esso
decade dal diritto di farle valere. L'Amministrazione prendera in esame le doglianze di natura contabile,
presentate nei termini e modi prescritti, in sede di liquidazione del primo pagamento successivo, operando
di volta in volta le eventuali compensazioni.

18. Controversie
In caso di insorgenza di controversie relative all'interpretazione e all’esecuzione della presente Convenzione
il Tribunale competente sara quello di MANTOVA.

19. Domicilio
Il Committente ha domicilio presso la sede legale in
Il Concessionario elegge domicilio legale in
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PARTE Il — LAVORI

20. Interventi di efficienza energetica, di riqualificazione e adeguamento normativo

Il Concessionario dovra realizzare, su tutti gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio, gli
interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di riqualificazione tecnologica, di
ammodernamento e di risparmio energetico.

Si precisa che con la riqualificazione energetica gli impianti verranno dotati di dispositivi elettronici che li
predisporranno a supportare apparecchiature per la somministrazione di servizi aggiuntivi di pubblica utilita,
meglio definiti nei concetti di "SMART CITY". Tali implementazioni potranno essere richieste in qualsiasi
momento dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di contabilizzazione extra canone. Al momento
della progettazione esecutiva di tali servizi verra individuato il metodo di contabilizzazione pil idoneo per la
definizione dell'extra canone.

Gli interventi di adeguamento alle normative vigenti ed alla L.r.17/00 e s.m.i. dovranno essere effettuati su
tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale secondo le indicazioni dell’offerta
che individua i principali interventi per il conseguimento degli obiettivi di risparmio.

Sono ricompresi nel corrispettivo di Convenzione e devono essere riconosciuti all’Amministrazione, come
meglio specificato al successivo capitolo 24, la stesura dei progetti definitivi-esecutivi, la supervisione lavori
per conto della stessa Amministrazione, la sicurezza in fase di esecuzione e la predisposizione e presentazione
delle eventuali pratiche amministrative che si dovessero rendere necessarie ai sensi di tutte le leggi vigenti.
Sono, infine, compresi nel corrispettivo posto a base d’asta anche gli eventuali imprevisti che emergessero
nel corso dell’esecuzione della Convenzione e la redazione del progetto esecutivo delle opere di
adeguamento normativo. Il progetto dovra essere sottoposto quindi all’approvazione finale del R.U.P. entro
e non oltre 60 giorni dalla stipula della Concessione.

21. Inizio ed ultimazione dei lavori, programma e relative penalita per i ritardi

L’esecuzione e il collaudo dei lavori saranno documentati e disciplinati in conformita alla normativa vigente.
Il Concessionario si impegna a rispettare il programma lavori dallo stesso redatto alla data di consegna dei
lavori sino alla loro ultimazione, rispettando i tempi di avanzamento, le eventuali integrazioni, gli
aggiornamenti ed ogni altra modalita esecutiva.

La consegna delle aree e degli impianti avverra in contraddittorio e verra fatta risultare da apposito verbale
redatto contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione; dalla data di consegna decorrera il tempo
utile per I'esecuzione di tutte le opere oggetto della Convenzione stesso.

Ferma restando la durata dell’intervento complessivo, i singoli lotti di lavori saranno realizzati entro le
scadenze convenute fra il D.L. e il RUP al momento della consegna delle aree. In tale periodo non sono
compresi i tempi necessari ad ottenere il rilascio dei provvedimenti autorizzativi comunque denominati,
richiesti dalle norme in vigore ai fini dell'esecuzione delle opere previste nella presente Convenzione.

Il Concessionario comunichera alla Amministrazione e per conoscenza al direttore dei lavori a mezzo lettera
raccomandata la data di ultimazione dei lavori. Quest’ultima verra sancita mediante la redazione di specifico
verbale.

22. Oneri ed obblighi del Concessionario

Nel corrispettivo di Convenzione, posto a carico del Concessionario, si intendono ricompresi i seguenti oneri,
oltre a quanto previsto all’art. 7:

a) Tutte le spese inerenti e conseguenti all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e
collaudo dei lavori;

b) Cantiere. Tutte le spese per I'organizzazione del cantiere, comprensive della fornitura degli attrezzi, dei
macchinari e dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e con le caratteristiche
richieste dall'entita e dalla natura dei lavori stessi, nonché alla relativa installazione, al relativo spostamento
nei punti di lavori, alla tenuta in efficienza e all’allontanamento al termine dei lavori. Dette spese
comprendono anche lo sgombero dei luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi;

c) Sorveglianza e custodia. Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali, dei
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macchinari, degli attrezzi e dei manufatti, dal loro ingresso in cantiere fino alla posa, utilizzando a tal fine le
aree messe a disposizione dall’Amministrazione. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte della
Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per il
fatto di terzi che dovuti a causa di forza maggiore. Si intendono altresi comprese tutte le spese per la
protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna degli stessi;

d) Condotta e assistenza tecnica. Tutte le spese per la condotta e |'assistenza tecnica per tutta la durata dei
lavori. Il Concessionario dovra, inoltre, fornire, a sua cura e spese e senza corrispettivo alcuno, il personale
tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera:

- per misurazioni, rilievi, tracciamenti, saggi, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori;

- per controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte del D.L. e del RUP, sia da parte di collaudatori esterni
durante le operazioni di collaudo.

e) Nel caso di gestione di impianti promiscui, la stipula di una convenzione e di una Regolamento di esercizio
con I'attuale gestore con I'attuale gestore delle reti di distribuzione dell’energia

23. Qualita dei materiali e prescrizioni per le opere

Tutti i materiali e i manufatti da impiegarsi nei lavori dovranno rispondere ai requisiti fissati nello Studio di
Fattibilita, da disposizioni di legge e da prescrizioni in uso sulla piazza. | materiali, i manufatti e gli apparecchi
dovranno essere nuovi, di prima scelta, conformi a quanto previsto nell’offerta e/o equivalenti. Eventuali
variazioni dei materiali proposti in sede di offerta che non siano imposte da cause di forza maggiore, quali ad
esempio |'essere i medesimi fuori commercio, dovranno essere preventivamente sottoposte al RUP.

Il Concessionario € tenuto a presentare al R.U.P, se richiesto, un campione di ciascuna provvista per la scelta
dei tipi, delle lavorazioni, ecc., segnalandone la provenienza e non potra dare corso alle forniture se non a
seguito dell'approvazione dei campioni da parte del R.U.P.

Nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovra rispettare le norme tecniche dettate nello Studio di
Fattibilita e nelle leggi vigenti e dovra seguire le migliori regole d'arte. In ogni caso dovra uniformarsi alle
disposizioni e prescrizioni del D.L., richiedendo tutte le istruzioni ed i chiarimenti necessari e rimanendo a
tutti gli effetti responsabile della non rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali

I lavori che si riscontrassero difettosi, male eseguiti, non conformi alle previsioni progettuali, dovranno essere
demoliti e rifatti a cura e spese del Concessionario, salvo che I’Amministrazione non ne convenga il
mantenimento.

Gli obblighi relativi alla prestazione delle maestranze e alla fornitura dei materiali e dei mezzi d’opera
disciplinati dalla presente Convenzione si applicano anche ai lavori in economia ai quali il Concessionario sia
tenuto a prestare assistenza tecnica.

24. Documentazione tecnica

Alla conclusione dei lavori il Concessionario dovra consegnare all'Amministrazione anche in formato digitale
la documentazione tecnica necessaria, redatta in conformita alle modalita esecutive, al fine di consentire un
comodo accesso agli impianti e alle apparecchiature realizzati.

25. Lavori non facenti parte dell'offerta presentata dal Concessionario e/o degli oneri contrattuali
previsti dalla presente Convenzione

La Amministrazione potra avvalersi del Concessionario per eventuali ulteriori lavori di modifica,
potenziamento, ammodernamento, riqualificazione, ampliamento degli impianti oggetto della Concessione,
che si rendessero necessari nel corso della Concessione stessa e che non risultano compresi fra gli oneri di
cui alla presente Convenzione. La relativa contabilizzazione verra effettuata in conformita alla procedura di
seguito descritta:

a) Preventivazione:

- Il Comune comunichera per iscritto al Concessionario I'entita e le caratteristiche dell’intervento richiesto,
fornendo al medesimo gli elementi necessari per la preventivazione del costo dell'opera;

- Il Concessionario provvedera a predisporre e a consegnare al Comune, entro 20 giorni dalla data di richiesta,
il preventivo di spesa, formulato sulla base del Prezziario allegato al bando, o in subordine, in caso di
mancanza di voci adeguate, sulla base della “Tipografia del Genio Civile” o del prezziario regionale editi alla
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data di pubblicazione del bando, applicando lo sconto offerto in sede di gara.

b) Ordinazione dei lavori:

- Previ i prescritti adempimenti amministrativi, ogni lavoro sara affidato al Concessionario mediante apposita
ordinazione scritta, nella quale saranno indicati il lavoro da eseguirsi, il relativo importo ed il termine per
['ultimazione;

- L'ordinazione sara effettuata con apposito ordine di servizio, numerato in modo che sia univocamente
identificabile.

c) Progettazione dell'intervento:

- Ricevuto I'ordine, sara cura del Concessionario provvedere alla predisposizione degli elaborati progettuali
occorrenti, nonché delle eventuali pratiche da presentare agli Enti preposti;

- Il progetto dovra essere consegnato al Committente per approvazione entro 30 giorni dalla ricezione
dell'ordinativo.

d) Approvazione del progetto:

e Ricevuto il progetto, il Comune provvedera alla relativa approvazione e ne dara comunicazione al
Concessionario, che provvedera all’effettuazione dei lavori, previo ottenimento degli eventuali
provvedimenti autorizzativi richiesti;

e) Presentazione dei conti:

- Entro trenta giorni dalla data di ultimazione di ogni lavoro, cosi come suddiviso e concordato con il Comune,
sara obbligo del Concessionario presentare il relativo conto con l'indicazione dei lavori eseguiti e delle
somministrazioni effettuate, in conformita alla preventiva offerta approvata dall'’Amministrazione;

- Qualora la speciale natura delle opere e dei lavori non consentisse il completo controllo ad opera finita, il
Concessionario avra l'obbligo di chiedere tempestiva verifica in corso d'opera al Comune;

f) Lavori in economia:

| lavori in economia, comprensivi dei mezzi d’opera e degli attrezzi occorrenti, effettuati dal Concessionario
su richiesta dell’Amministrazione saranno compensati in conformita al prezziario allegato al bando, al netto
dello sconto praticato dal Concessionario.

Nel proprio preventivo il Concessionario dovra esplicitare:

- Il costo di progettazione,

- Gli oneri per I'ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze,

- Gli oneri per la sicurezza,

- | costi di fornitura, trasporto e di installazione delle apparecchiature e dei componenti, comprensivi di:

A) Spese di cantiere. Spese per |'organizzazione dei cantieri necessari all'esecuzione dei lavori, comprensive
della relativa installazione, dell’eventuale spostamento nei punti di lavoro, della tenuta in efficienza e della
disinstallazione al termine delle opere, comprensiva dello smaltimento di materiale di risulta, detriti e sfridi
di lavorazione.

B) Segnaletica stradale. Fornitura e installazione di segnaletica anche luminosa, diurna e notturna, nei tratti
di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformita alla normativa vigente e ad eventuali prescrizioni
dell'Amministrazione.

D) Sorveglianza e custodia. Custodia e buona conservazione dei materiali e dei manufatti dal momento del
loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, nonché dei lavori eseguiti fino alla relativa consegna. Si
esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali,
manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.

E) Condotta e assistenza tecnica. Condotta e assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori, comprensive
della messa a disposizione e della fornitura del personale, degli strumenti e dei mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;

- controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della D.L. e del R.U.P, sia da parte di collaudatori esterni
durante le operazioni di collaudo.
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26. Verifica e corrispondenza delle opere di adeguamento, di ammodernamento, di
riqualificazione e di risparmio energetico.

Entro il termine di consegna degliimpianti previsto dal crono programma dei lavori facente parte dello Studio
di Fattibilita, il Concessionario dovra far pervenire al R.U.P la comunicazione di compiuta effettuazione delle
forniture e degli interventi propostiin sede di offerta. Entro i successivi 30 giorni I'Amministrazione procedera
alla verifica della rispondenza delle opere compiute alle previsioni progettuali e alle norme di Legge.

27. Collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione

Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione di ogni opera, I'Amministrazione Appaltante dovra
provvedere all’effettuazione del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle stesse. |
relativi adempimenti, anche se effettuati in corso d’opera, gravano economicamente sul Concessionario. La
nomina dell’eventuale collaudatore spetta all’Amministrazione.

Dalla data di compimento di tale collaudo o di rilascio del certificato di regolare esecuzione iniziera a
decorrere il termine previsto per la gestione a canone.

28. Collaudo funzionale

Entro 30 giorni dall'effettuazione del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui al
precedente articolo, dovra essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la
durata di tre mesi di gestione.

Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati al piu presto a cura e
spese del Concessionario.
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PARTE Ill- GESTIONE

29. Modalita di gestione

L'esercizio e la conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione od installati ai sensi della presente
Convenzione, comprese le apparecchiature accessorie e le linee elettriche di alimentazione, nonché
I'erogazione del correlato servizio di illuminazione pubblica, verranno garantiti per una durata media annua
di accensione pari 4.195 ore, secondo le modalita previste nel progetto gestionale presentato.

Il Concessionario dovra prevedere all'accensione e allo spegnimento degli impianti, anche a mezzo
dell'installazione ed esercizio di sistemi di telegestione, provvedendo alla taratura dei dispositivi di comando
da quadro elettrico in modo da ottenere la durata media annua di funzionamento degli impianti di cui al
precedente capoverso.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade, secondo le modalita concordate con
I'Amministrazione, potra essere garantito dal Concessionario anche a mezzo di orologi astronomici,
fotocellule o timer. Per tutta la durata della Convenzione il Concessionario ha I'obbligo di provvedere, a
propria cura e spese, alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica comunale e di garantireil loro
regolare funzionamento e il raggiungimento delle prestazioni previste, in modo che gli stessi siano sempre in
stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformita alle leggi
vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Nell'espletamento del servizio di gestione il Concessionario, a prescindere da ogni altra segnalazione
dell'’Amministrazione, di privati cittadini o di altri soggetti, avra I'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il
servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e
di riparazione dei guasti.

Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento il Concessionario utilizzera personale munito
di mezzo di trasporto, al fine di garantire un sollecito intervento di riparazione o di sostituzione nel caso di
guasti di particolare rilievo, quale che ne sia la causa.

La sostituzione non programmata delle lampade bruciate dovra essere effettuata entro 48 ore dalla
rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione, tramite il numero verde istituito
appositamente.

L'ispezione notturna sara effettuata di norma nei giorni lavorativi e se necessario anche in quelli festivi, in
modo da garantire il completamento della stessa su tutti gli impianti comunali oggetto di consegna nell'arco
di n. 3 giorni, secondo un programma che il Concessionario sottoporra al vaglio dell'’Amministrazione. Non
oltre la scadenza del primo anno di gestione la verifica dei punti luce dovra essere integrata con il sistema
automatico di gestione, a seguito dell’installazione di un sistema elettronico di monitoraggio e controllo. Il
servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comprende:

a) la manutenzione programmata periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti
gli impianti di illuminazione in consegna al Concessionario, dei quadri elettrici, dei dispositivi elettronici di
telecontrollo centralizzati da quadro, ove presenti, e dei manufatti che comunque li contengono, in modo da
assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Comprende inoltre la prevenzione delle avarie
mediante la tempestiva fornitura ed installazione delle apparecchiature complete o di parti di esse, in
sostituzione di quelle obsolete e/o vetuste;

b) le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla pronta
riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di
consegna; il rilevamento delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con
lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle
cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. A tale riguardo, per lampada non
piu funzionante e da intendersi una lampada il cui flusso luminoso sia inferiore al 50% del flusso di analoga
lampada nuova. Tali quantita di flusso luminoso saranno, se necessario, rilevate con idonei strumenti di
misura, a cura e spese del Concessionario, in contraddittorio con I'Amministrazione. In ogni caso dovranno
essere programmate manutenzioni che mantengano sempre il flusso luminoso totale delle sorgenti sopra
I’80% del flusso di lampade nuove come da specifiche di prodotto del fornitore delle sorgenti. Il tempo
massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade guaste, rotte od inefficienti, & stabilito in 48 ore;

c) la sostituzione di tutte le vetrerie (globi, gonnelle, sistemi diottrici vari, chiusure trasparenti di protezione
delle lampade, di fotocellule, di contatori ed apparecchi diversi, isolatori di qualsiasi tipo, ecc.) che si

Pagina 20



rivelassero rotte o comunque non pil adeguatamente funzionanti con altre identiche di nuova fornitura,
comprendendo nel termine di "vetrerie" sia i particolari realizzati in vetro comune o artistico, sia quelli
realizzati in altri materiali (resine, poliuretani, composti polivinilici, fenolici, ecc) trasparenti, traslucidi od
opachi, gia in uso o di adozione successiva;

d) le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione e
spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti (crepuscolari,
ecc), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base delle richieste dell' Amministrazione;
e) le attivita di gestione, verniciatura, verifica e sistemazione di: protezione all'incastro, fondazioni,
canalizzazioni, pozzetti, chiusini, involucri dei quadri, e in generale tutto quanto valga a garantire la
conservazione in efficienza della parte elettrica, meccanica ed illuminotecnica degli impianti di iluminazione
pubblica.

29.1. Pronto intervento

In occasione dei guasti piu rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, viene garantito
entro 2 (due) ore dalla ricezione della relativa segnalazione da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi con
le modalita che saranno concordate, l'intervento necessario per I'eliminazione del guasto, delle condizioni di
pericolo ovvero per la messa in sicurezza.

Vengono considerate situazioni di pericolo le seguenti casistiche:

- presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimita del complesso illuminante o del quadro elettrico;
- elementi di impianto in tensione;

- apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall'ancoraggio a muro;

- palo pericolosamente inclinato;

- palo caduto a terra;

- intero quartiere/via (circuito) al buio;

- incidenti stradali che coinvolgano sostegni, linee, apparecchi, quadri di comando e protezione

- calamita naturali che producano gli effetti del punto precedente.

Le altre segnalazioni non comprese nel precedente elenco, saranno comunque trattate come segnalazione
di guasto con una tempistica di intervento stimata in 48 h dal ricevimento. Tale prestazione sara assicurata
in modo continuato, 24h su 24h anche nei giorni festivi.

Le tempistiche diintervento possono essere soggette a variazioni, previa comunicazione all’Amministrazione,
nel caso in cui richiedano una specifica attivita di ricerca del guasto.

29.2. Manutenzione ordinaria

Il Concessionario assume |'onere della manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli impianti,
delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione,
secondo quanto previsto nel disciplinare manutentivo presentato in sede di offerta, ferme restando le
indicazioni minime contenute nel Capitolato Speciale di appalto.

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi i seguenti interventi minimi:

- accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti ed eliminazione
delle cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, carenza di materiali o altri
giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovra provvedersi alla messa fuori servizio della parte
difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;

- sostituzione di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei condensatori e degli
accenditori e alimentatori non funzionanti, indipendentemente dalla frequenza dei guasti, con pezzi di
ricambio dello stesso tipo o equivalenti;

- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, dei globi, dei diffusori e delle lampade stesse;

- manutenzione, riparazione e ricerca guasti dei quadri (interruttori, teleruttori, commutatori) e della rete
(cassette porta apparecchiature, chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti);

- verniciatura almeno ogni 6 anni dei pali metallici esistenti e non sostituiti, nonché raddrizzamento di quelli
fuori assetto;

Pit specificatamente, nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono ricompresi le seguenti
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tipologie d'intervento:

a) per quanto riguarda i sostegni:

- eventuale verniciatura antiruggine,

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo,

- verifica dell'efficienza del collegamento a terra,

- verifica della verticalita,

- verifica della stabilita,

- verifica visiva dell'integrita,

- verifica delle fondazioni,

- verifica dei pozzetti,

- verifica dei chiusini,

b) per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico:

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica,

- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione,

- verifica del corretto valore con cui viene assorbita I'energia elettrica,

- serraggio morsettiere e punti di connessione,

- controllo fusibili e protezioni,

c) per quanto riguarda i quadri di BT:

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria,

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o
bruciature,

- verifica dello stato dei contattori,

- verifica dei collegamenti a terra,

- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee,

- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere,

- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate,

- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori,
termostati, condizionatori,...),

- verifica stato targhettature,

- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di
liquidi o polvere,

- serraggio delle connessioni,

- verifica strumentazione e segnalazioni,

- verifica dello stato degli interruttori,

- verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori,

- verifica funzionale dei circuiti ausiliari,

- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti,
d) per quanto riguarda i corpi illuminanti:

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto,

- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, alimentatori, moduli di telegestione, minuteria
varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti,

- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione,

- controllo efficienza ed integrita,

- controllo serraggio bulloni e viteria,

- prova di funzionamento,

- pulizia generale,

- verifica corretto fissaggio,

- sostituzione con cadenza programmata delle lampade.

La periodicita della singola tipologia di intervento, dovra essere documentata con il rilascio al comune di
adeguato verbale di manutenzione programmata che documenta gli interventi effettuati in conformita a
guanto previsto in sede di offerta.
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29.3. Manutenzione straordinaria e full risk

Per manutenzione straordinaria e full risk ricompresa nel corrispettivo di Convenzione si intendono tutti gli
interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dagli elaborati progettuali e/o dalla normativa
vigente, mediante |'utilizzazione di idonei mezzi, attrezzature, strumentazioni e mediante |'effettuazione di
riparazioni, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.

Fanno altresi parte della manutenzione straordinaria:

1. la sostituzione integrale di componenti, quali apparecchi illuminanti, pali, quadri, linee, etc. che sirendesse
necessaria per il buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti. In particolare la sostituzione
degli apparecchi deve venire effettuata mediante:

- apparecchio dello stesso modello, colore della luce, potenza, flusso e caratteristiche;

- se non piu disponibile lo stesso modello con le caratteristiche sopra evidenziate, mediante apparecchio con
flusso luminoso e temperatura di colore uguali o quanto pil possibile vicini a quelli dell’offerta e coerente
con quelli degli apparecchi limitrofi;

- se non piu disponibile lo stesso modello e produttore, mediante apparecchio con caratteristiche estetiche
le pil vicine possibile a quelle dell’apparecchio da sostituire e con flusso luminoso e temperatura di colore
uguali o pil prossimi a quelli dell’offerta e coerente con quelli degli apparecchi limitrofi;

2. le riparazioni e/o sostituzioni dovute a danni o guasti su componenti degli impianti, per eventi causati da
terzi a seguito di incidenti o atti vandalici, o eventi atmosferici.

Qualora il Comune decidesse di avvalersi del Concessionario per eventuali lavori di ampliamento degli
impianti o per ulteriori interventi che si rendessero necessari nel corso della Concessione, si provvedera al
loro affidamento e alla loro successiva contabilizzazione come prescritto all’art. 24.

30. Obiettivi del servizio
Il servizio dovra garantire:
1. la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti oggetto della Concessione;

2. un costante flusso di informazioni, preventive ed a consuntivo, riguardante I'andamento delle varie attivita
di servizio;

3. all'interno del servizio globalmente inteso I'erogazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle
seguenti prestazioni:

- sistema informativo di gestione e controllo dei servizi oggetto della Concessione;

- anagrafe impiantistica.

30.1. Sistema informativo

Il Concessionario dovra installare un sistema informativo volto a garantire un costante flusso d'informazioni,
riguardante l'andamento delle varie attivita di servizio, al fine di consentire al Comune e allo stesso
Concessionario un progressivo perfezionamento della collaborazione e, quindi, un migliore risultato in
termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.

Il Sistema Informativo dovra in particolare:

- consentire in breve tempo al personale preposto alla gestione degli impianti di seguire puntualmente le fasi
degli interventi, di gestire un archivio storico e di avere una immediata trasposizione gestionale degli
interventi eseguiti, mediante il ricorso a strumenti informatici duttili e facilmente controllabili;

- consentire di dare corso prontamente agli interventi di riparazione, mediante l'istituzione di un servizio di
pronto intervento e reperibilita, attivo 24 ore su 24 per 365 gg/anno. In caso di guasti rilevanti o in presenza
di situazioni di pericolo per persone o cose, il Concessionario dovra garantire il primo intervento entro due
ore dalla segnalazione.

Detto sistema informativo sara dotato di un software in ambiente di funzionamento Windows o in altro
ambiente compatibile con quanto gia in dotazione all’Amministrazione; qualora detto sistema venga gestito
sul web, il medesimo dovra garantire adeguate modalita di accesso e sicurezza e dovra integrarsi con il
sistema informatico in dotazione all'’Amministrazione.

Punto caratterizzante del sistema dovra essere la possibilita d'aggiornamento e monitoraggio in tempo reale.
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Il sistema informativo dovra essere reso operativo e funzionante (ivi compresa la disponibilita dello stesso al
personale dell'Amministrazione) entro 180 gg. dalla data di affidamento del servizio.

30.2. Anagrafe impiantistica

Il concessionario € tenuto ad istituire un’anagrafe impiantistica

La realizzazione dell'Anagrafe impiantistica si attua provvedendo all'acquisizione, attraverso una loro
puntuale registrazione, di tutti i dati, immagini, disegni ed elementi tecnici, per ogni componente
impiantistico oggetto della Concessione.

31. Consegna degli impianti

All'Amministrazione competera il controllo e la sorveglianza di tutta I'attivita del Concessionario. All'inizio
dell’attivita di gestione verra redatto, a cura dell’Amministrazione, un apposito verbale di consegna nel quale
verranno analiticamente descritti gli impianti affidati al Concessionario.

Dovranno per altro far parte del predetto verbale di consegna:

- la documentazione esistente riferibile agli impianti di illuminazione pubblica;

- documentazione inerente la fornitura di energia elettrica per ogni utenza;

- la copia dei contratti di pubbliche forniture;

- la lettura dei contatori dell'energia elettrica e ogni altra informazione necessarie per la futura volturazione
dei contatori.

Gli impianti oggetto della Convenzione saranno consegnati dall'’Amministrazione Comunale nello stato di
fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumera per gli impianti di illuminazione
pubblica gia a norma ogni responsabilita civile, conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o
errata esecuzione delle attivita oggetto della presente Convenzione.

Gli impianti non individuati negli atti di gara ed oggetto di realizzazione nel corso della presente Concessione
saranno presi in carico dal Concessionario previa consegna, da parte delll Amministrazione, dei certificati di
conformita e collaudo degli impianti stessi.

Il Concessionario dovra provvedere nel piu breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la
volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della
Concessione.

Qualora per cause non imputabili a negligenza del Concessionario la volturazione non potesse avvenire entro
6 mesi dalla consegna degli impianti, le fatture relative alla fornitura di energia verranno liquidate
direttamente dall'’Amministrazione. L'importo di dette fatture verra portato in detrazione sul primo
pagamento utile spettante al Concessionario. Le fatture a forfait dell’energia elettrica verranno detratte
dall'importo complessivo da corrispondere sino voltura.

L'Amministrazione consegnera al Concessionario tutta la documentazione amministrativa in proprio
possesso rilasciata dalle autorita competenti, come previsto dalle normative vigenti e tutta la
documentazione tecnica necessaria per una corretta gestione degliimpianti e delle apparecchiature presenti.
Qualorail Concessionario intenda avvalersi della facolta di installare su detti impianti apparecchiature diverse
da quelle presenti, dovra garantire l'integrita degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo
conseguente. Tutte le apparecchiature e gli impianti oggetto della presente Convenzione saranno
riconsegnati all'Amministrazione al termine della concessione, previo collaudo di riconsegna.

Dalla data del verbale di consegna, il Concessionario si assume la completa responsabilita degli impianti sotto
ogni profilo civile e penale. Tale responsabilita si intende:

- immediata per gli impianti che, nello stato di fatto e al momento della consegna, sono individuati e
riconosciuti come a norma;

- entro il termine massimo di 18 mesi per i restanti impianti, indipendentemente dalla realizzazione degli
interventi minimi previsti da questa Convenzione. Detto termine potra essere anticipato, qualora gli stessi
interventi vengano ultimati prima e, solo in questo caso, esso decorrera dalla dichiarazione di conformita
degli impianti adeguati. Decorso quest’ultimo termine, I'intero parco-impianti sara assunto in carico al
Concessionario sotto ogni profilo di responsabilita civile e penale, sollevando I'amministrazione da
qualsivoglia responsabilita derivante dagli impianti stessi.
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32. Relazione del Concessionario

Il Concessionario dovra presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita svolta
nell’anno precedente, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli
impianti di illuminazione pubblica. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e
le operazioni effettuate, per la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura.

33.Key Performance Indicator

33.1 KP di llluminamento in corso di gestione
Secondo le modalita previste al paragrafo seguente 34 “Verifiche Di llluminamento” deve essere verificata
la seguente diseguaglianza:

EMR2 0,93*ECE

Dove:
EMR é l'illuminamento medio orizzontale di Rilievo;

ECE e I'llluminamento previsto dalla Classe di Esercizio della strada.

In caso di EMr<0,93 Ece al Concessionario si applicheranno le disposizioni di riduzione del Canone indicati al
paragrafo 35.

33.2 Key Performance di ore equivalenti di illuminamento

Sono le ore equivalenti di illuminamento definite nei profili di dimmerazione proposti dal Concessionario
ed approvati dal Concedente. Queste non sono modificabili per decisione del Concessionario e sono da
considerarsi fisse ed invariabili salvo indicazioni diverse del Concedente.

Per una modifica non autorizzata si applicheranno le disposizioni di riduzione del Canone di cui al paragrafo
35.

33.2 KP di Gestione

Indicatori Descrizione Metodo di Legenda Modalita LSA
sintetici di calcolo misurazione
prestazione

Indice  dil Misura la capacita| /7= 1-(5z/57) SR: numero interventi non Sistema  95%
Tempestivita di eseguire eseguiti nei tempi stabiliti| Informativo
(IT) I'intervento ST: numero totale
tempestivamente

Efficacia di Efficacia di El= 1- (Inc/Ic) Inc: numero interventi Visite di  98%

Intervento (El)| Intervento (El) ritenuti non conformi controllo
Ic: numero interventi operativo
controllati

Rispondenza Misura la RP= 1- Arp: nUMero interventi Sistema  95%

della con la quale [(Arp+An)/Ar] eseguiti con uno o piu Informativo
Programmazio| vengono eseguiti di ritardo
ne (RP) interventi An: numero interventi non
programmati eseguiti
Ap: numero totale
interventi
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Indice  di Controlla la IAS= 1- (Rs/Ir) Rs: numero di  Sistema  97%
Affidabilita del capacita reclami/solleciti Informativo
Indice  di| Misura l'efficacia OFl: ore annue di Sistema 98%
disponibilita | dell'organizzazione ID=1- funzionamento previsto | Informativo
dell'impianto | esaminata rispetto| {IOF,;/ 10/NO)) apparecchio i-esimo
(ID) agli obiettivi OINDI: ore annue di
stabiliti indisponibilita
i-esimo

In caso di LSAMISURATO<LSA al Concessionario si applicheranno le disposizioni di riduzione del Canone
di cui al paragrafo 35.

In caso di LSAMISURATO<LSAMINIMO al Concessionario si applicheranno le disposizioni di riduzione del
Canone di cui al paragrafo 35.

34. Verifiche Di llluminamento

A partire dalla data di collaudo degli impianti viene effettuata su iniziativa del DE la verifica di
illuminamento conforme alla norme UNI EN 13201-3:2016 e UNI EN 13201-4:2016, e successive modifiche.

La Concessionaria individua 20 sezioni stradali per ogni anno di gestione successivo alla data di collaudo,
su cui effettuare le verifiche di cui al punto 7.2.7 della norma.

Il numero punti, su indicazione di DE puo0 essere ridotto del 50% raddoppiando l'interdistanza longitudinale
"D" rispetto a quanto previsto nella fig. 14 della norma medesima.

Su tali misure viene calcolato il livello di illuminamento e confrontato con quello di Progetto. Le
misurazione e le relative analisi verranno effettuate da un soggetto competente nominato dal Concedente
con oneri a carico Concessionario nelle spese di gestione in contraddittorio con il Concessionario.

Per ogni sezione deve essere verificata le seguente disuguaglianza:

EMR=0,93 ECE

dove:
EMR é I'llluminamento medio orizzontale di Rilievo;

ECE é I'llluminamento previsto dalla Classe di Esercizio della strada determinato secondo la seguente
equazione ECE= LCE/0,07 dove:

LCE e la Luminanza di esercizio prevista in progetto esecutivo per la strada oggetto della misura, in funzione
della classe illuminotecnica attribuitale ai sensi della norma UNI 13201-2 vigente, considerando la superficie
riflettente materiale asfalto di tipo C2 e condizioni di uniformita conformi al Progetto.

Nel caso in cui i risultati delle verifiche non rispettino le precedenti disequazioni il Concedente chiedera al
Concessionario di ripristinare immediatamente il livello di iluminamento di Progetto e contestualmente
dara corso alla riduzione del Canone di cui ai paragrafi successivi. Per ogni verifica con esito negativo DE
potra verificare altre due sezioni il cui onere resta sempre a carico del Concessionario.

Per le verifiche il concedente od il soggetto da esso delegato dovra usare luxmetri in Classe A per misure
di precisione con limite di incertezza del: 5%. | luxmetri dovranno avere teste fotometriche separabili e
collegabili a distanza dallo strumento. La misura dell'illuminamento orizzontale andra effettuata su
apposito piano regolabile munito almeno di bolla di livello sferica.
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35. Penali per le deficienze del servizio
Sono previste le seguenti penali relative alle deficienze del servizio:

Argomento

Adempimento

Penali

Informazioni dovute dal
Concessionario

Il Concessionario € tenuto a
rispondere entro 20 giorni dalla
richiesta di chiarimenti ed a
rendere immediatamente
l'informativa nei casi di
sospensione-interruzione

50,00 €/gg

Sistema informativo

Mancata
informazioni

disponibilita delle

50,00 €/gg

Attivita previste nei programmi
di manutenzione

Mancata esecuzione o
esecuzione non adeguata

50,00 €/gg

Accensione

Accensione dopo i termini
riportati dal progetto a bse di gara
o dopo i termini proposti da
concessionario in sede di gara se
migliorativi

150,00 €/gg

Spegnimento

Spegnimento prima dei termini
riportati dal progetto a base di
gara o prima dei termini proposti
da concessionario in sede se
migliorativi

150,00 €/gg

Sistema informativo gestionale

Mancata realizzazione e verifica
del funzionamento entro Il
termine previsto dall'offerta e
comunque non superiore a 45
giorni dalla stipula del contratto

50,00 €/gg

Censimento dell'impianto

Censimento dell'impianto
(almeno di Livello 2 - scede 2
allegata al DM 28/03/2018) e
creazione di banca dati entro 4
mesi dall'aggiudicazione

150,00 €/gg

Aggiornamento del censimento
degli impianti

Aggiornamento annuale del
censimento dell'impianto da
presentarsi entro 356 giorni
dalla presentazione del

100,00 €/gg

Bilancio materico

Presentazione, con cadenza
annuale, del bilancio materico di
cui al cap. 4.5.4 del DM
28/03/2018

150,00 €/gg
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Rapporto annuale sulla gestione del

Presentazione, con cadenza
annuale, di un Rapporto sulla
gestione del servizio e sulle

servizio e sulle  prestazioni .. T . 150,00 €/gg
dell'impianto prestaZ|o'n| deII‘lrr?planto, avente i
contenuti previsti dal Cap. 4.5.5.
del DM 28/03/2018
Fornitura ed installazione, in
Fornitura ed installazioni di I,uoghl.. c'oncorda’Fl c.on
. L. I'Amministrazione, di apposite
targhe/cartelloni e pubblicazione . . Lo
sul proprio sito web targhg/cartellom Fhe mfo.rr‘nlno |!
pubblico che il servizio di 150,00 €/gg
illuminazione & erogato nel
ripsetto dei criteri ambientali
definiti dal Ministero
dell'’Ambiente
Presentazione, con cadenza
annuale, del certificato di
Fornitura di energia elettrica origine per almeno il 50 % 150,00 €/gg
dell'energia offerta ogni annodi
cui al Cap. 4.5.5. del DM
28/03/2018
Per ogni inadempienza alle
prescrizioni di qualsiasi articolo del
disciplinare di gestione o di altri 150,00 €/gg

documenti contrattuali e per la
guale non sia gia stata imputata una
specifica penale

Di seguito si elencano invece le penali relative alla gestione del pronto intervento, all'arrivo sul posto ed ai

ritardi della riparazione dei guasti.

Tipo di inadempimento/guasto

Tempo di intervento
contrattuale

Penali

Mancata reperibilita

24 oresu 24

250,00 € per inadempimento

Mancato arrivo sul posto
interventi di pronto intervento

per entro 1 ora dalla
segnalazione

150,00 € per ogni ora di ritardo

Pronto intervento

Intervento entro 2 ore
dalla segnalazione

150,00 € per ogni ora di ritardo

piu vie

Quadro spento o guasto generalizzato
che compromette l'illuminazione di

entro 4 ore dalla
segnalazione

50,00 €/giorno per ogni punto luce spento

Strada la buio

entro 4 ore dalla
segnalazione

50,00 €/giorno per ogni punto luce spento

Almeno tre punti luce spenti

entro 24 ore dalla
segnalazione

50,00 €/giorno per ogni punto luce spento

Singolo guasto (entro tre punti
consecutivi)

lucel entro 48 ore dalla
segnalazione

50,00 €/giorno per ogni punto luce spento
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Riparazione di pali inclinati di cui non
sia stata manomessa la staticita e la
stabilita

entro 15 giorni

lavorativi 50,00 €/giorno per ogni punto luce spento

36. Riconsegna degli impianti e collaudo finale

Gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, quelli che saranno realizzati nel corso della Concessione (tra
cui quelli oggetto dell'intervento obbligatorio) e quelli di nuova realizzazione oggetto di consegna dal
Comune al Concessionario, dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale in perfetto stato
di conservazione, di manutenzione e di funzionalita salvo il normale deperimento d'uso.

Prima della scadenza della Convenzione I'Amministrazione si riserva la facolta di nominare un collaudatore,
con oneri a carico del bilancio comunale, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza, rispondenza alle norme e di
manutenzione delle apparecchiature, impianti, accessori, manufatti, ecc., dati in consegna al Concessionario;
- verificare elementi o parti di impianto eventualmente danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata
manutenzione;

Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, con
riferimento:

- alla documentazione relativa al servizio di manutenzione effettuato e agli adempimenti conseguenti;

- all’'esito di prove di funzionamento;

- alla documentazione tecnica degli impianti;

- all’esito di visite e sopralluoghi.

Nel caso in cui venissero accertati difetti di funzionamento, o venissero individuati elementi e/o parti
d'impianto danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione, sara cura ed onere del
Concessionario provvedere al relativo ripristino funzionale.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che
alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

Al termine della concessione i contratti di fornitura ranno oggetto di voltura a favore della amministrazione
o della ditta subentrante. Le spese di voltura si intendono a carico della ditta subentrante.

Il Concessionario riconosce che gli interventi proposti, cosi realizzati, saranno acquisiti immediatamente al
patrimonio comunale; conseguentemente, il Concessionario non potra vantare diritto alcuno nei confronti
dell'’Amministrazione in ordine alla proprieta dei beni cosi realizzati.

Qualora I’Amministrazione, al termine della concessione, indica una nuova gara per |'affidamento del servizio
di pubblica illuminazione, nulla sara dovuto al Concessionario dall’aggiudicatario di tale gara, in quanto tutti
i costi di investimento si intendono ammortizzati allo scadere della Convenzione.

Qualora gli investimenti effettuati dal Concessionario non venissero interamente ammortizzati, a causa della
scadenza anticipata della Convenzione, I’Amministrazione dovra corrispondere al Concessionario un importo
pari al valore contabile originario degli impianti non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi
pubblici direttamente riferibili agli impianti stessi.
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PARTE IV - CONDIZIONI ECONOMICHE, LIQUIDAZIONE COMPENSI E GARANZIE

37. Corrispettivo annuo per la remunerazione dei servizi

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione
delle opere volte ad ottenere il risparmio energetico atteso, ha diritto di vedersi corrispondere un canone
polinomio annuo.

Detto canone polinomio annuo, cui devono sommarsi I'lVA di legge e gli oneri annuali per la sicurezza, verra
corrisposto al Concessionario a partire dalla data di inizio dell'attivita di gestione e risulta cosi composto:

A. Quota annua a compenso degli oneri per I'approvvigionamento di energia elettrica per +

iva

B. Quota annua a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria, straordinaria e full risk per
+iva

C. Quota diammortamento dell'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico e riqualificazione
per +iva

Si precisa che il valore del canone annuo sara soggetto ad indicizzazione annuale parametrata all'indice ISTAT
— FOI, per quanto riguarda la quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria,
programmatica e preventiva (lett. B), e parametrata alle variazioni del costo dell’energia, per quanto riguarda
la quota a compenso degli oneri per I'approvvigionamento di energia elettrica (lett. A).
Tale ultima variazione potra subire variazioni sia in aumento che in diminuzione, in modo direttamente
proporzionale alla variazione del prezzo medio annuo dell’energia elettrica.
Il prezzo dell’energia elettrica sara costituito delle seguenti componenti, in conformita a quanto definito
nell’appalto CONSIP servizio luce 3:
a) PUN: prezzo unico nazionale media mensile come pubblicato sul sito del gestore del mercato elettrico
nazionale (GME)
b) Dispacciamento comprensivo delle perdite di sistema definite dall’autorita di settore
c) Oneri di sistema e di trasporto riconosciuti al venditore di energia elettrica esposti nelle fatture di
addebito (cosiddetti oneri passanti di sistema come definiti dalle specifiche autorita di settore)
d) Onerifiscali diretti ed indiretti come definiti di volta in volta dalle autorita competenti.

Resta inteso che il suddetto canone dovra essere oggetto di ricalcolo, con conseguente eventuale riduzione
della quota di ammortamento, nel caso in cui dovessero intervenire contributi pubblici.

37.1 Aggiornamento del corrispettivo

Qualora, nel periodo di efficacia della Concessione, per intervenute e dichiarate esigenze
dell'Amministrazione si manifestasse la necessita di dare corso ad un ampliamento dell’oggetto della
presente Convenzione, il corrispettivo spettante al Concessionario verra aumentato moltiplicando le nuove
quantita di punti luce, debitamente contabilizzate, per i valori del listino impianti indicato in offerta e
indicizzato secondo le modalita previste dalla presente Convenzione.

37.2 Ripartizione del risparmio e ammortamento degli investimenti previsti nella presente Convenzione

Il Concessionario, mediante la prestazione del servizio disciplinato dalla presente Convenzione, garantira il
funzionamento in condizioni di efficienza degli impianti affidati in gestione, massimizzando il risparmio
energetico e le economie gestionali conseguibili. Il Concessionario, come previsto nel precedente art. 4,
recuperera gli investimenti di efficienza energetica e gestionale trattenendo, per tutta la durata della
Convenzione, la quota parte del risparmio economico atteso, secondo quanto previsto dalla propria Offerta.
Fatto salvo quanto specificato in merito alle condizioni di riferimento che possono influire sulle variazioni del
risparmio, di cui all'art. 4, i costi addizionali prodotti da un eventuale minor risparmio energetico/gestionale
rispetto alle previsioni, saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario; per contro, i maggiori
guadagni derivanti da maggiori risparmi energetici rispetto alle previsioni, saranno fruiti in misura del 80%
dal Concessionario e del 20% dall’Amministrazione.

Pagina 30



38. Compensi per le prestazioni a misura e elenco prezzi
| prezzi di riferimento per le opere a misura, che verranno aggiornati annualmente secondo indici ISTAT
(escluse le attivita gia ricomprese nel CSA), sono quelli elencati:

Il Concessionario avra l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ultimazione di ogni singolo intervento per il quale & previsto un compenso a misura e che sia stato
espressamente ordinato dalla stessa Amministrazione, il relativo conto economico con I'esatta misurazione
dei lavori eseguiti e/o delle somministrazioni effettuate.

| conteggi, che saranno controllati dal R.U.P nei successivi quindici giorni, costituiranno documento formale
per la redazione della contabilita da eseguirsi a cura del Concessionario, secondo le modalita disciplinate
dalla presente Convenzione.

Qualora la particolare natura degli interventi non consentisse un corretto controllo ad opera finita, il
Concessionario avra l'obbligo di chiederne la tempestiva verifica in corso d'opera al Responsabile del
Procedimento.

39. Modalita di pagamento

La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione (ad esclusione della quota di ammortamento)
avverra con rate bimestrali.

Le fatture saranno inviate all'’Amministrazione entro i primi 15 giorni del primo mese del bimestre successivo.
Il pagamento delle somme non contestate avverra entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Poiché la
quota di ammortamento dei lavori & da intendersi fissa ed invariabile, essa sara fatturata, con cadenza
annuale, all’inizio di ogni anno di gestione, mentre per quanto riguarda la prima annualita, essa sara fatturata
alla comunicazione da parte del Concessionario del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento.

40. Garanzia Definitiva

Il Concessionario ha presentato, a titolo di cauzione definitiva, la garanzia fideiussoria n. rilasciata
da per una cifra pari ad pari al del valore contrattuale pari ad €

secondo le modalita previste dagli artt. 103 e 183, comma 13 del D. Igs. n. 50/2016.

41. Garanzie assicurative

In relazione agli interventi da realizzare, il Concessionario ha presentato all’Amministrazione copia di idonea
polizza assicurativa RCT/RCO a garanzia di tutti i danni causati a terzi ed ai propri dipendenti nell’esecusione
delle attivita di cui al presente Contratto, impegandosi a mantenerne la validita per tutta la durata della
Concessione. Inoltre il Concessionario, relativamente ai lavori che devono essere realizzati, secondo quanto
disposto dall'art. 103 comma 7 del D. Igs. n. 50/2016, ha stipulato idonea polizza CAR (Contractor All Risks)
n. , emessa da , che copre i danni subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere anche preesistenti.

Tale polizza prevede un massimale pari ad € 1.000.000,00 per responsabilita civile verso terzi. La polizza CAR
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o di regolare esecuzione. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il Concessionario € comunque
responsabile sotto il profilo civile e penale per qualsiasi danno a cose e persone possa derivare
dall’ladempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, restando a suo esclusivo carico le
conseguenti obbligazioni risarcitorie e restando escluso qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione.

Resta pertanto ferma l'intera responsabilita del Concessionario per i danni a cose e persone conseguenti allo
svolgimento delle attivita disciplinate dalil presente Contratto, coperti o non coperti da assicurazione e/o per
danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai punti precedenti. E' di esclusiva competenza e
spettanza del Concessionario I'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e persone.

42. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
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La convenzione é stipulata in modalita elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice
e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con |. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Concessionario, al di fuori del corrispettivo, tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto,
ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

Il Concessionario L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa
e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che il Concessionario & tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai
sensi del D.P.R. n. 633/72: conseguentemente, al presente atto dovra essere applicata I'imposta di registro
in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

43. Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il Comune di Villimpenta, titolare del trattamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del D.lgs.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE - GDPR n. 2016/679, informa il Concessionario che trattera i dati,
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per assolvere gli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il Concessionario € nominato responsabile per il trattamento di tutti i dati personali che lo stesso sara
chiamato a trattare per 'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto e come tale
si impegna ad osservare quanto prescritto negli articoli 28 — 30 del Regolamento UE - GDPR n. 2016/679 e
conseguente normativa nazionale di eventuale recepimento.

44, Riservatezza

Il Concessionario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
contenute nei data-base gestionali, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.

Tale obbligo si estende a tutti gliimpianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede
di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La responsabilita del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti e
estesa anche al proprio personale.

45. Tracciabilita dei flussi finanziari

Il Concessionario € obbligato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dellaL. n. 136/2010 e s.m.i., in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari. A tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dalla presente Convenzione, in ottemperanza del comma 7 del
citato art. 3, dovra comunicare, sotto la propria responsabilita, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente Convenzione, nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- dovra prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a
lavori, servizi e forniture, oggetto della presente Convenzione, la clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita assoluta dei
contratti stessi;

- dovra informare I'Amministrazione e la Prefettura di Mantova qualora abbia notizia dell'inadempimento
degli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;

- dovra trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi
titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto della presente Convenzione, al fine di permettere
all'amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilita.

46. Assunzione degli obblighi di cui al codice di comportamento

Il Concessionario ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, si impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento del Comune di Villimpenta.
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