


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Celano

Provincia di L'Aquila

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Celano, 27/11/2017

Riqualificazione urbana, sociale e culturale aree degradate rione
Muricelle, Stazione, Tiburtina e Vaschette

Comune di Celano

IL TECNICO

Ing. Livio Paris



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.010.01 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,

0.a il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce

sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 691,55 9,58 6´625,05 394,19 5,950

2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa

E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 15,00 11,77 176,55 9,45 5,350

3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio

E.001.040.01 minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali

0.a impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente

ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

SOMMANO m³ 214,76 5,92 1´271,38 178,25 14,020

4 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento

E.001.040.03 a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

0.a preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed

il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

SOMMANO m³ 36,30 21,34 774,64 18,13 2,340

5 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una

E.001.060.03 testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale

0.a di recupe ... attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a

discarica controllata muratura in mattoni pieni

SOMMANO m² 69,04 13,93 961,72 760,15 79,040

6 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di

E.001.060.05 deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico;

0.b escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm

SOMMANO m² 183,46 10,23 1´876,79 1´445,70 77,030

7 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

E.001.100.04 opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di

0.a deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

SOMMANO m² 649,85 15,85 10´300,13 8´044,40 78,100

8 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi.

E.001.100.10 Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Raschiatura

0.a di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi

SOMMANO m² 478,95 5,54 2´653,38 2´097,76 79,060

9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

0.a qualsiasi alt ... n basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti

e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m² 59,85 13,66 817,55 395,61 48,390

10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

0.b qualsiasi alt ... asso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e

sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO m² 149,90 17,81 2´669,72 1´320,71 49,470

11 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.

E.001.100.16 Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

0.a Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

SOMMANO m² 264,74 11,37 3´010,10 2´218,44 73,700

12 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la

E.001.100.17 listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di de

0.d ... al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di

rivestimento in lamiera di alluminio

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 31´137,01 16´882,79
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´137,01 16´882,79

SOMMANO m² 179,60 7,11 1´276,96 1´009,30 79,040

13 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo

E.001.100.20 in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

0.a scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

SOMMANO m 321,20 1,40 449,68 353,32 78,570

14 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore

E.001.100.23 massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al

0.a luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico senza recupero di materiale

SOMMANO m 73,75 5,23 385,71 304,60 78,970

15 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di

E.001.120.01 struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa

0.c del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio

o abs

SOMMANO m² 271,35 4,87 1´321,47 1´044,76 79,060

16 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di

E.001.130.06 grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di

0.a discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

SOMMANO m 24,50 5,71 139,90 110,49 78,980

17 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima

E.001.150.03 misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

0.a controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o

di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO m² 72,39 16,19 1´172,00 760,04 64,850

18 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

E.001.160.01 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in

0.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

SOMMANO kg 126,60 0,73 92,42 70,89 76,710

19 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

E.001.160.01 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in

0.b oper ... li e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione dielementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 525,00 0,58 304,50 147,01 48,280

20 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata

E.001.160.02 all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

0.a controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO m² 178,95 15,54 2´780,89 1´789,50 64,350

21 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,

E.001.190.05 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento

0.a del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO m³ 22,58 17,09 385,89 18,06 4,680

22 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,

E.001.190.07 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m

0.a Demolizione di misto cementato

SOMMANO m³ 18,68 14,41 269,18 14,94 5,550

23 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere

E.001.190.08 per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del

0.a trasporto del m ... di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori

compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO m² x cm 741,00 1,10 815,10 288,95 35,450

24 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da

E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con

0.a portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali

oneri di discarica per trasporti fino a 10 km

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 40´530,71 22´794,65
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incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´530,71 22´794,65

SOMMANO m³ 340,26 6,22 2´116,41 0,00

25 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da

E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con

0.b portata supe ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni

cinque km o frazione in più oltre i primi 10

SOMMANO m³ 156,16 3,10 484,10 0,00

26 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.a compre ... molizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco,

diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

SOMMANO t 124,93 18,99 2´372,42 0,00

27 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.m compre ... onferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.

C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche

SOMMANO t 34,08 18,99 647,18 0,00

28 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.n compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t 197,94 18,99 3´758,88 0,00

29 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.o compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno

SOMMANO kg 960,00 0,24 230,40 0,00

30 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.p compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro

SOMMANO kg 888,00 0,29 257,52 0,00

31 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO t 60,78 18,99 1´154,21 0,00

32 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.z compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle

voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

SOMMANO t 0,86 18,99 16,33 0,00

33 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.

E.003.010.01 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e

0.e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm²

SOMMANO m³ 9,20 123,82 1´139,15 137,61 12,080

34 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo

E.003.010.02 le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie

0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 25,03 129,59 3´243,63 350,96 10,820

35 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo

E.003.010.03 le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie

0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m³ 25,42 142,33 3´618,03 429,82 11,880

36 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 59´568,97 23´713,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 59´568,97 23´713,04

0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione

SOMMANO m² 121,44 27,14 3´295,88 2´311,07 70,120

37 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione

SOMMANO m² 216,80 34,16 7´405,89 4´665,71 63,000

38 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

E.003.040.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,

0.a sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio

SOMMANO kg 4´900,40 1,44 7´056,58 2´694,91 38,190

39 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione

E.004.010.03 variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione

0.b ... TC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 275,

compreso eventuali tiranti e bulloni

SOMMANO kg 494,00 3,85 1´901,90 884,19 46,490

40 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,

E.004.010.07 cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s

0.c ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in

profilati normali e a linee diritte

SOMMANO kg 2´443,00 5,08 12´410,44 1´682,85 13,560

41 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante

E.004.040.03 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo

0.d decapp ... 1 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di

manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..

SOMMANO kg 2´937,00 0,76 2´232,12 176,11 7,890

42 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con

E.005.020.13 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di

0.a foratura <65% ... orre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di

tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5 cm

SOMMANO m² 7,95 276,02 2´194,36 959,15 43,710

43 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con

E.005.020.13 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di

0.e foratura <65% ... ccorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di

tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANO m² 21,74 53,26 1´157,88 563,30 48,650

44 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola,

E.005.100.01 rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica

0.b realizzata ... enere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con due lastre di

cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 180,91 64,32 11´636,13 2´988,16 25,680

45 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

E.007.010.07 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e

0.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per

interni su pareti verticali con malta idraulica

SOMMANO m² 59,79 22,77 1´361,42 943,33 69,290

46 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio

E.008.020.03 preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø

0.d 6 maglia 20x20, ... trosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del

fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15

SOMMANO m² 894,06 49,17 43´960,93 12´260,70 27,890

47 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

0.a resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO m² 61,64 14,93 920,29 514,44 55,900

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 155´102,79 54´356,96
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R I P O R T O 155´102,79 54´356,96

48 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

0.b resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.

Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO m² 369,84 1,29 477,09 104,91 21,990

49 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Zoccolino

E.010.080.03 battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio;

0.e betulla; noce

SOMMANO m 296,00 13,04 3´859,84 1´364,45 35,350

50 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

E.013.040.05 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di

0.a sostegn ... finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50

(taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10

SOMMANO m 107,40 21,44 2´302,66 1´241,59 53,920

51 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed

E.013.040.06 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di

0.f sostegn ... re l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a

cm 100 (taglio lamiera): in rame da 6/10

SOMMANO m 86,00 97,72 8´403,92 1´231,17 14,650

52 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni

E.013.040.08 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33

0.a (taglio la ... o onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm

33 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10

SOMMANO m 150,20 17,13 2´572,93 1´488,44 57,850

53 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni

E.013.040.09 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50

0.a (taglio la ... o onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm

50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10

SOMMANO m 56,00 19,55 1´094,80 554,95 50,690

54 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni

E.013.040.10 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100

0.a (taglio l ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm

100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10

SOMMANO m 258,50 26,50 6´850,25 2´561,99 37,400

55 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per

E.013.040.14 dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 1

0.b ... l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a

125 mm: in acciaio zincato da 8/10

SOMMANO m 24,00 21,44 514,56 236,65 45,990

56 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

E.014.010.07 elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di

0.d sottofondo, da pagarsi a ... t’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata

in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm

SOMMANO m² 920,89 12,50 11´511,13 5´074,10 44,080

57 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

E.014.010.09 plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5°C, applicata a fiamma su

0.a massetto di sottof ... quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata in

filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m²

SOMMANO m² 920,89 11,47 10´562,61 5´074,28 48,040

58 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio

E.015.010.11 inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:

0.a Aspiratore eo ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario

già esistente, del diametro nominale di: 160 mm.

SOMMANO cad 1,00 254,43 254,43 6,06 2,380

59 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio

E.015.010.11 inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:

0.b Aspiratore eo ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario

già esistente, del diametro nominale di: 200 mm.

SOMMANO cad 2,00 282,91 565,82 12,11 2,140

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 204´072,83 73´307,66
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60 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio

E.015.010.11 inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:

0.c Aspiratore eo ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario

già esistente, del diametro nominale di: 240 mm.

SOMMANO cad 2,00 325,90 651,80 12,12 1,860

61 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in

E.016.020.03 legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola

0.a aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1:

spessore 30 mm

SOMMANO m² 877,19 11,31 9´921,01 2´219,33 22,370

62 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in

E.016.020.03 legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola

0.b ... feriore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in

più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 7´894,61 2,76 21´789,12 472,83 2,170

63 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli

E.016.050.02 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in

0.a dispersione ... ca autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato

CE, conforme a UNI-EN13501/2003 spessore 30 mm

SOMMANO m² 587,56 46,55 27´350,92 7´537,92 27,560

64 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli

E.016.050.02 termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in

0.b dispersione ... e a 40 kg/m³, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 1´762,68 5,79 10´205,91 106,14 1,040

65 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di

E.016.050.07 materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate

0.a ... irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non

inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm

SOMMANO m² 146,40 47,16 6´904,22 1´974,61 28,600

66 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di

E.016.050.07 materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate

0.b ... guente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più

di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 292,80 2,39 699,79 96,64 13,810

67 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una

E.017.010.02 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore

lastra 12,5 mm

SOMMANO m² 59,07 30,94 1´827,63 1´008,30 55,170

68 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura

E.017.040.02 decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1

0.b RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica

seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm

SOMMANO m² 344,96 38,37 13´236,11 3´039,01 22,960

69 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo

E.018.010.01 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con

0.a rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in

acciaio e 2 cerniere ad 1 battente

SOMMANO m² 3,78 225,58 852,69 105,56 12,380

70 Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro

E.019.020.05 fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di

0.a completamento e fini ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura

metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

SOMMANO cad 1,00 232,77 232,77 29,54 12,690

71 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con:

E.021.010.01 stuccatura e rasatura

0.a SOMMANO m² 208,62 1,96 408,90 323,35 79,080

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 298´153,70 90´233,01
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72 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico

E.021.010.02 all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

0.a isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua

SOMMANO m² 1´564,65 2,54 3´974,21 2´503,35 62,990

73 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a

E.021.010.03 norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a

0.a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO m² 209,11 3,98 832,26 501,85 60,300

74 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

E.021.020.04 delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

0.c coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura

lavabile

SOMMANO m² 1´517,13 7,18 10´892,99 6´857,13 62,950

75 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione

E.021.020.06 delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti

0.a murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura,

stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante

SOMMANO m² 47,52 12,57 597,33 395,37 66,190

76 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma

E.021.020.07 DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni

0.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata

SOMMANO m² 209,11 16,32 3´412,68 2´532,20 74,200

77 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a

E.021.030.16 base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti

0.a inorganic ... tivo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di

0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rasato

SOMMANO m² 290,74 13,60 3´954,06 2´241,56 56,690

78 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e

E.021.040.11 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Verniciatura in colori correnti chiari, a

0.a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte: smalto oleosintetico opaco

SOMMANO m² 565,97 15,74 8´908,37 6´373,05 71,540

79 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2

E.022.010.01 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul

0.g pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,

sigillature di giunti e grappe: Travertino

SOMMANO m 59,15 35,02 2´071,43 517,44 24,980

80 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di

E.022.010.03 cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12%)

0.a SOMMANO 3 59,15 4,20 248,43 0,00

81 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza

E.022.010.03 superiore a m 1,5 fino a m 2,00 (Percentuale del 15%)

0.d SOMMANO m 39,60 5,25 207,90 0,00

82 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza

E.022.010.03 superiore a m 2,00 fino a m 3,00 (Percentuale del 28%)

0.e SOMMANO m 36,00 9,80 352,80 0,00

83 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza

E.022.010.03 superiore a cm 18 fino a cm 30 (Percentuale del 10%)

0.f SOMMANO m 42,05 3,50 147,18 0,00

84 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza

E.022.010.03 superiore a cm 30 fino a cm 40 (Percentuale del 14%)

0.g SOMMANO m 42,05 4,90 206,05 0,00

85 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non

E.022.010.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

0.g smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 333´959,39 112´154,96
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stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino

SOMMANO m² 44,53 119,56 5´324,01 1´038,71 19,510

86 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in

E.023.010.12 opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con

0.a giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta

spessore cm 2,50÷5,00

SOMMANO m² 75,00 53,11 3´983,25 1´993,62 50,050

87 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II,

E.023.020.09 III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei

0.b mas ... scrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:

finitura superiore tipo quarzo altri colori

SOMMANO m² 660,00 33,54 22´136,40 5´452,20 24,630

88 E.03.10.20 • Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite

E.03.10.20a dal D.M. 14

gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l’uso di po ...

ax 0,60 dosaggio cemento

min 300 kg/m³)

al m³ sicurezza e 4,07 % mano d’opera 5,92% ............................e 133,53

SOMMANO m3 10,44 133,53 1´394,05 0,00

89 E.09.80.100 • Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la

E.09.80.100 preparazione del manto. Per manti posti sia all’intero che all’esterno. Peso di vernice

applic ... anon inferiore a 5,40 kg. Di colore bianca, rosso, beige, azzurro e verde.

E.09.80.100.a • Con vernice a base di hypalon

SOMMANO m 220,00 13,13 2´888,60 0,00

90 E.09.80.100 • Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la

E.09.80.100a preparazione del manto. Per manti posti sia all’intero che all’esterno. Peso di vernice

applic ... zurro e verde.

E.09.80.100.a • Con vernice a base di hypalon

al m sicurezza e 0,34 ..............................e 13,13

SOMMANO m 220,00 13,13 2´888,60 0,00

91 E.23.60.10 • Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento

E.23.60.10a tipo 32,5, compresi

rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valuta ... rdone prefabbricato

da cm 8÷10x25x100

al m sicurezza e 0,62 % mano d’opera 37,23% ...............................e 27,74

SOMMANO m 116,00 27,74 3´217,84 0,00

92 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.a esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o

derivato (semplice)

SOMMANO Cad 327,00 22,48 7´350,96 4´636,99 63,080

93 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.c esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO

DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di

comando (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 33,00 34,84 1´149,72 614,41 53,440

94 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.d esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... le e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E

PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE -

Punto di comando (DEVIATORE)

SOMMANO Cad 14,00 36,44 510,16 260,69 51,100

95 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE

EL.010.010.0 DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE

20.b A QUATTRO Incremento al punto luce in traccia per quota li ... R QUOTA LINEA

DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE

SUPERIORE A QUATTRO - incluse le opere murarie

SOMMANO Cad 327,00 17,20 5´624,40 3´789,15 67,370

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 390´427,38 129´940,73
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96 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce

EL.010.010.0 per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in

30.a forati o mattoni dalla s ... on l' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio

SOMMANO Cad 327,00 12,40 4´054,80 3´088,14 76,160

97 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce

EL.010.010.0 per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in

30.b forati o mattoni dalla s ... oro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando

SOMMANO Cad 47,00 8,92 419,24 314,59 75,040

98 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA

EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea

40.a dorsale. Sono comprese: le scatole di ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA

ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o

derivato (semplice)

SOMMANO Cad 23,00 31,05 714,15 377,21 52,820

99 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA

EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea

40.c dorsale. Sono comprese: le scatole di ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI

COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di

comando (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 5,00 39,05 195,25 88,65 45,400

100 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.010.0 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.a tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... il lavoro finito. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in PVC per punto luce

semplice o doppio.

SOMMANO Cad 4,00 8,97 35,88 17,76 49,500

101 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.010.0 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.c tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... rre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in

PVC per punto di comando.

SOMMANO Cad 5,00 11,04 55,20 22,20 40,220

102 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.010.0 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.d tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... l lavoro finito. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in ferro per punto luce

semplice o doppio.

SOMMANO Cad 19,00 14,52 275,88 84,36 30,580

103 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento

EL.010.010.0 per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero

60.a superiore a 4 punti luce derivati dal ... o occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in

tubazione o canale in PVC.

SOMMANO Cad 4,00 11,24 44,96 28,36 63,080

104 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento

EL.010.010.0 per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero

60.c superiore a 4 punti luce derivati dal ... er dare il lavoro finito. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione filettata in ferro

zincato.

SOMMANO Cad 19,00 20,35 386,65 153,35 39,660

105 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa

EL.010.020.0 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola

10.a di derivazione incassata ... disposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo

UNEL

SOMMANO Cad 57,00 31,44 1´792,08 833,85 46,530

106 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 398´401,47 134´949,20
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EL.010.020.0 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola

10.e di derivazione incassata ... ,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o

termostato

SOMMANO Cad 11,00 22,77 250,47 121,98 48,700

107 INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA

EL.010.020.0 DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4

20.b PRESE Incremento per punto presa in traccia per quota di linea do ... . E' esclusa la

tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA

LINEA DORSALE - incluse le opere murarie

SOMMANO Cad 57,00 21,56 1´228,92 685,49 55,780

108 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa

EL.010.020.0 la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

40.a tubazione rigida o cana ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA

A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL

SOMMANO Cad 22,00 37,60 827,20 370,50 44,790

109 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa

EL.010.020.0 la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

40.c tubazione rigida o cana ... o occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA

ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE monofase escluso lapparecchio

SOMMANO Cad 1,00 34,66 34,66 14,63 42,210

110 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa

EL.010.020.0 la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

40.d tubazione rigida o cana ... ro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A

VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso lapparecchio

SOMMANO Cad 2,00 41,90 83,80 32,80 39,140

111 INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.020.0 Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.a idonei alla tubazione in PVC autoest ... o occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per

punto presa in PVC

SOMMANO Cad 25,00 12,28 307,00 111,01 36,160

112 PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA

EL.010.020.0 INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO Protezione singola di presa di

80.a corrente costituita da interruttore da inserire in scatola por ... dare il lavoro finito.

PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA

INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare

SOMMANO Cad 2,00 14,70 29,40 8,88 30,200

113 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA

EL.010.020.1 MINIMA IP55 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN

10.b CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco ... to occorre per dare il

lavoro finito. PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN

CUSTODIA MINIMA IP55 - 2P+T 32A

SOMMANO Cad 1,00 100,42 100,42 5,32 5,300

114 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA

EL.010.020.1 MINIMA IP55 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN

10.d CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco ... to occorre per dare il

lavoro finito. PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN

CUSTODIA MINIMA IP55 - 3P+T 32A

SOMMANO Cad 1,00 120,68 120,68 7,98 6,610

115 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE F.P.O. Punto

EL.010.020.1 di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione

50.b minima pari a mm² 6 da porre in o ... are il lavoro finito. PUNTO DI ALLACCIO PER

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - per ogni collegamento incluse le opere

murarie

SOMMANO Cad 2,00 36,95 73,90 44,51 60,230

116 NODO EQUIPOTENZIALE F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame

EL.010.020.1 forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla

60.f rete generale ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. NODO EQUIPOTENZIALE -

per ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie

COMMITTENTE: Comune di Celano
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SOMMANO Cad 2,00 78,63 157,26 32,03 20,370

117 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio

EL.010.040.0 sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

10.a sottopavimento, su tubazioni e sca ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia

SOMMANO Cad 14,00 29,80 417,20 279,31 66,950

118 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio

EL.010.040.0 sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

10.b sottopavimento, su tubazioni e sca ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. 5e

SOMMANO Cad 4,00 40,89 163,56 102,85 62,880

119 INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE Incremento al punto

EL.010.040.0 presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente

20.a in forati o mattoni dalla ... orre per dare il lavoro finito con l' esclusione della sola

tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie

SOMMANO Cad 18,00 17,38 312,84 240,89 77,000

120 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.b DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... corre per dare

il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di

chiamata (pulsante a tirante)

SOMMANO Cad 3,00 35,96 107,88 59,85 55,480

121 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.c DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... o altro occorre

per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni

punto di chiamata (suoneria)

SOMMANO Cad 3,00 41,92 125,76 59,85 47,590

122 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.d DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... ro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con

lampada di segnalazione di fuori porta

SOMMANO Cad 3,00 39,47 118,41 59,85 50,540

123 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.e DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... l lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata

interruttore/pulsante di tacitazione

SOMMANO Cad 3,00 59,90 179,70 59,86 33,310

124 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO

EL.010.040.0 O VIDEOCITOFONOCO - POSTI INTERNI INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI

50.b SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO real ... PRESA

DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto

interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5

SOMMANO Cad 2,00 494,02 988,04 195,04 19,740

125 IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-

EL.010.040.0 CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno

70.e completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ... ettrico. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 1

pulsante

SOMMANO Cad 1,00 1´263,33 1´263,33 177,37 14,040

126 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA

EL.010.040.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con

00.a corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e p ... compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria

a badenia

SOMMANO Cad 3,00 91,19 273,57 37,26 13,620

127 PRESE TV INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione

COMMITTENTE: Comune di Celano
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EL.010.040.1 TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante,

10.b alloggiata su scatola portaf ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE

TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo passnte

SOMMANO Cad 4,00 42,96 171,84 26,60 15,480

128 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE IMPIANTO DI

EL.010.040.1 RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il

50.b segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE -

per potenza da 10 a 25 dB

SOMMANO Cad 1,00 492,91 492,91 93,11 18,890

129 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in

EL.020.010.1 opera in vista TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,

00.d fornita e posta in opera i ... ostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. TUBAZIONE METALLICA RIGIDA - Diametro mm 32

SOMMANO m 210,00 13,99 2´937,90 1´350,26 45,960

130 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Cavidotto in

EL.020.010.1 tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in

30.f polietilene ad alta densità, forni ... ), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di

fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 110 Diametro mm 110

SOMMANO m 450,00 7,00 3´150,00 1´106,91 35,140

131 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI CANALE METALLICO

EL.020.020.0 ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,

61.e fornito e posto in opera. Sono com ... rre per dare il lavoro finito. CANALE IN

ACCIAIO ZINCATO - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300

SOMMANO m 30,00 48,02 1´440,60 279,33 19,390

132 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE Accessori per

EL.020.020.0 Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera

62.e di acciaio asolata, piegata ... onto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER

PASSERELLA O CANALE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300

SOMMANO Cad 1,00 47,95 47,95 6,20 12,930

133 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA

EL.020.020.0 Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato

63.e realizzata in lamiera di acciaio asolat ... richi sopportabili. ACCESSORI PER

PASSERELLA O CANALE - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a

mm 300

SOMMANO Cad 1,00 46,95 46,95 6,20 13,210

134 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI Accessori per

EL.020.020.0 Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera

64.e di acciaio asolata, piegata ... nto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER

PASSERELLA O CANALE - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300

SOMMANO Cad 1,00 61,56 61,56 6,20 10,070

135 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame

EL.030.010.1 rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-

00.c 22 II), non propagante di f ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni

e lattestazione. Tripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 3x4 mm² .

SOMMANO m 10,00 5,04 50,40 22,80 45,240

136 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - PENTAPOLARE Cavo in corda rigida di

EL.030.010.1 rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (

20.c CEI 20-22 II), non propagante di ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le

terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 5x4 mm² .

SOMMANO m 65,00 6,83 443,95 177,45 39,970

137 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE Cavo in corda rigida

EL.030.010.1 di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

60.d CEI 20-22 II), non propaga ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le

terminazioni e lattestazione. Tripolare Cavo FG7 OR - Sezione 3x6 mm² .

SOMMANO m 5,00 6,60 33,00 15,95 48,330

138 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE Cavo in corda

EL.030.010.1 rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di

70.e incendio ( CEI 20-22 II), non prop ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le

COMMITTENTE: Comune di Celano
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terminazioni e lattestazione. Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x10 mm² .

SOMMANO m 70,00 11,14 779,80 286,97 36,800

139 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE Cavo in corda

EL.030.010.1 rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di

80.c incendio ( CEI 20-22 II), non propa ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le

terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OR - Sezione 5x4 mm² .

SOMMANO m 100,00 6,35 635,00 272,99 42,990

140 Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo isolato

EL.030.010.3 con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto

70.b guaina in materiale term ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e

lattestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm² .

SOMMANO m 200,00 3,87 774,00 274,00 35,400

141 INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA

EL.040.010.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,

20.h potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e po ... rre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT

10kA - bipolare da 10 a 32A

SOMMANO Cad 40,00 54,05 2´162,00 85,18 3,940

142 INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o

EL.040.010.0 B INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B,

40.c potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. F ... voro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA - bipolare da 10 a 32A

caratteristica K.

SOMMANO Cad 2,00 72,39 144,78 6,38 4,410

143 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

EL.040.010.0 PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali

50.q pulsanti e componenti continue, fornito e p ... lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. INT. DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o

0.5A.

SOMMANO Cad 1,00 128,59 128,59 9,31 7,240

144 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl.

EL.040.010.0 AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C,

60.a potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 ... aggio su quadro, esclusa la

quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a

32A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 14,00 146,94 2´057,16 44,64 2,170

145 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl.

EL.040.010.0 AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C,

60.e potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 ... o su quadro, esclusa la

quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 6A a

32A con Id: 0.03A.

SOMMANO Cad 7,00 260,48 1´823,36 65,09 3,570

146 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl.

EL.040.010.0 AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o

70.a D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 ... avoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a

32A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 23,00 171,81 3´951,63 73,50 1,860

147 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl.

EL.040.010.0 AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o

70.e D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 ... ro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A

con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 10,00 297,63 2´976,30 93,16 3,130

148 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA

EL.040.010.0 caratt. C o D Cl. A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,

80.d caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, no ... me CEI 23.18 - 17.5, per

correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 40 a 63A

con Id: 0.3A o 0.5A

SOMMANO Cad 1,00 227,72 227,72 3,19 1,400

COMMITTENTE: Comune di Celano
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149 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA

EL.040.010.0 caratt. C o D Cl. A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,

80.i caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, no ... e CEI 23.18 - 17.5, per

correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 40A a 63A

con Id: 0.3A o 0.5A

SOMMANO Cad 1,00 302,28 302,28 3,20 1,060

150 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI ACCESSORI

EL.040.010.1 PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e

00.b posti in opera funzionanti. Sono compresi: ... anto altro occorre per dare il lavoro

finito. ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUT. SCATOLATI - sganciatore di

minima tensione

SOMMANO Cad 4,00 210,61 842,44 37,24 4,420

151 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI

EL.040.010.1 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione

20.b comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in op ... ro occorre per dare il lavoro

finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino

7,5kW (su profilato)

SOMMANO Cad 4,00 56,43 225,72 27,31 12,100

152 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI

EL.040.010.1 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione

20.c comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in op ... tro occorre per dare il lavoro

finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino

15kW (su profilato)

SOMMANO Cad 2,00 85,11 170,22 13,66 8,020

153 SEZIONATORE DI POTENZA SEZIONATORE DI POTENZA con comando a

EL.040.010.1 maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e

40.h posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 63A con fusibili

SOMMANO Cad 8,00 205,82 1´646,56 54,66 3,320

154 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.f attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... ito. E' esclusa la quota di

carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - interruttore non automatico

bipolare fino a 63A

SOMMANO Cad 1,00 37,90 37,90 1,59 4,200

155 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.u attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... inito. E' esclusa la quota di

carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili

bipolare fino a 50A

SOMMANO Cad 1,00 44,94 44,94 3,99 8,880

156 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.w attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... esclusa la quota di

carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili

tetrapolare (3P+N) fino a 50A

SOMMANO Cad 7,00 63,58 445,06 39,70 8,920

157 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.z attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... corre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa

con lampadina

SOMMANO Cad 18,00 16,14 290,52 25,56 8,800

158 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.z04 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... re per dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - relè monostabile 2

contatti 16A

SOMMANO Cad 10,00 46,57 465,70 41,68 8,950

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 434´574,21 142´210,47
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159 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.z14 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... uota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - orologio programmatore giornaliero + settimanale

digitale (100h) ad 1 uscita

SOMMANO Cad 2,00 303,07 606,14 54,44 8,980

160 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.z40 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore salvamotore tripolare

fino a 6,3A

SOMMANO Cad 6,00 55,99 335,94 29,83 8,880

161 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON

EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con

00.z41 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore salvamotore tripolare

fino a 16A

SOMMANO Cad 5,00 65,73 328,65 29,32 8,920

162 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA

EL.040.010.2 PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

10.f 10, IP40 costituita da elementi componibil ... r dare l'opera finita. CARPENTERIA

METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm

600x1000 (140 mod.DIN)

SOMMANO Cad 1,00 690,34 690,34 62,06 8,990

163 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA

EL.040.010.2 PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

10.g 10, IP40 costituita da elementi componibil ... r dare l'opera finita. CARPENTERIA

METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm

600x1400 (144 mod.DIN)

SOMMANO Cad 1,00 803,51 803,51 72,16 8,980

164 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 CARPENTERIA

EL.040.010.2 PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

20.a 10 avente grado di protezione pari a IP55 ... per dare l'opera finita. CARPENTERIA

METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 400x400

(32 mod.DIN)

SOMMANO Cad 2,00 428,74 857,48 95,95 11,190

165 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 CARPENTERIA

EL.040.010.2 PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/

20.e 10 avente grado di protezione pari a IP55 ... per dare l'opera finita. CARPENTERIA

METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x800

(96 mod.DIN)

SOMMANO Cad 1,00 830,52 830,52 74,66 8,990

166 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN

EL.040.010.2 RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in

30.a doppio isolamento per t ... 7,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 13 a 24 moduli

SOMMANO Cad 1,00 107,83 107,83 9,67 8,970

167 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN

EL.040.010.2 RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in

30.c doppio isolamento per t ... ,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 37 a 54 moduli.

SOMMANO Cad 1,00 264,45 264,45 23,75 8,980

168 CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante CENTRALINO DA

EL.040.010.2 PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere

50.a apparati in modulo ... rtello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. CENTRALINO DA PARETE IP40 - fino a 12 moduli

SOMMANO Cad 1,00 48,51 48,51 4,34 8,950

169 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O

EL.050.010.0 TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e

10.c posta in opera su scasso di terreno già predis ... compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 439´447,58 142´666,65
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il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a

mm² 35

SOMMANO m 120,00 6,34 760,80 116,40 15,300

170 PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio

EL.050.010.0 zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

60.a consistenza, all'interno di pozz ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5

SOMMANO Cad 5,00 29,99 149,95 17,75 11,840

171 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.a posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

resina mm 300 x mm 300

SOMMANO Cad 10,00 117,84 1´178,40 103,70 8,800

172 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.b posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

cemento mm 500 x mm 500

SOMMANO Cad 23,00 150,29 3´456,67 303,84 8,790

173 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.c posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

cemento mm 400 x mm 400

SOMMANO Cad 31,00 89,36 2´770,16 244,61 8,830

174 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.d posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

resina mm 500 x mm 500

SOMMANO Cad 15,00 113,67 1´705,05 150,21 8,810

175 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.e posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

cemento mm 600 x mm 600

SOMMANO Cad 7,00 131,02 917,14 70,07 7,640

176 CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI

EL.080.010.0 INCENDIO Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per

10.a impianti a zone, centrale a microprocessore, tastie ... resa l'attivazione dell'impianto

CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI

INCENDIO - a 2 zone di rivelazione

SOMMANO Cad 1,00 648,93 648,93 132,97 20,490

177 RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DELLA LUCE, SENSIBILE AL

EL.080.010.1 FUMO VISIBILE, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO Rivelatore

00.a ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibi ... azione dell'impianto: RIVELATORE

OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO -

completo di base di montaggio

SOMMANO Cad 36,00 63,98 2´303,28 542,42 23,550

178 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON

EL.080.010.1 TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di

80.a emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di tel ... ro. Compresa l'attivazione

dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON

PRESSIONE - per montaggio interno

SOMMANO Cad 2,00 46,89 93,78 30,14 32,140

179 SEGNALATORE OTTICO A LED PER SINGOLO RIVELATORE Segnalatore ottico

EL.080.010.1 a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a

90.a led, per singolo rivelatore

SOMMANO Cad 17,00 28,56 485,52 256,21 52,770

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 453´917,26 144´634,97
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180 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Segnalatore di allarme incendio.

EL.080.010.2 Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO -

00.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m

SOMMANO Cad 2,00 230,32 460,64 30,13 6,540

181 STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A

EL.100.010.0 STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI,

60.a COMPLANARE ALLA FALDA Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici

a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda struttura

metallica di sostegno

SOMMANO m 146,00 39,20 5´723,20 1´295,16 22,630

182 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA Corpi

IM.030.010.0 scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di

40.e giunzione, tappi laterali, guarni ... ata a norma UNI EN 442. RADIATORI IN

ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA - Altezza massima

dell'elemento mm 780

SOMMANO W 5´080,00 0,15 762,00 101,57 13,330

183 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO CON TUBO IN MATERIALE

IM.030.010.1 PLASTICO ED ISOLANTE IN POLISTIRENE Pannello radiante a pavimento per

30.e funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costitui ... collettore di

distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. PANNELLO RADIANTE A

PAVIMENTO - S = 3,0 I = 15

SOMMANO m² 85,00 66,92 5´688,20 507,39 8,920

184 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA

IM.030.010.1 RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore

40.a di distribuzione oppure dalla ret ... zione e la rete principale. ALLACCIO DI

RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE

PRINCIPALE - Per allaccio

SOMMANO cad 8,00 172,21 1´377,68 221,80 16,100

185 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA

IM.030.010.1 RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore

40.c di distribuzione oppure dalla ret ... IATORE DAL COLLETTORE DI

DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Maggiorazione per valvola

termostatica antimanomissione

SOMMANO cad 8,00 48,06 384,48 28,41 7,390

186 BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN

IM.100.010.0 ACCIAIO INOX Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in

50.g acciaio inox AISI 316, pressione ma ... 0°C non inferiore a: PA (l). BOLLITORE

COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO INOX -

C = 800 PA = 3850

SOMMANO cad 1,00 3´977,77 3´977,77 321,80 8,090

187 SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI

IM.100.010.1 ALIMENTARI COIBENTATO Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi

30.a alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanit ... e di alimentazione. Capacità: C (l).

SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI

ALIMENTARI - C = 160

SOMMANO cad 1,00 943,15 943,15 75,36 7,990

188 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900

IM.120.010.0 GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco

10.a in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO

-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = mm

25

SOMMANO cad 4,00 142,01 568,04 106,39 18,730

189 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900

IM.120.010.0 GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco

10.b in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO

-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm

25

SOMMANO cad 1,00 177,85 177,85 27,92 15,700

190 SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI IDRICHE DA

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 473´980,27 147´350,90
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IM.130.010.0 RITORNI DI ACQUE INQUINATE PN10 Sconnettore a zona di pressione ridotta

10.e controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica ... ompreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm) SCONNETTORE IDRAULICO -

DN 40 (1"1/2)

SOMMANO cad 2,00 796,33 1´592,66 106,38 6,680

191 FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO

IM.130.010.0 INOX A MAGLIE DI mm 1, PN 10 Filtro con scarico per protezione dello sconnettore,

20.e costituito da corpo in ghisa PN 10 con ... voro finito. Diametro nominale: DN (mm).

FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO

INOX - DN 40 (1"1/2)

SOMMANO cad 2,00 41,84 83,68 7,10 8,480

192 SERBATOIO AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI ESENTE DALLE

IM.130.010.1 VERIFICHE (ISPESL)INAIL Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da

00.e serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zin ... PN (bar). SERBATOIO

AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI ESENTE DALLE VERIFICHE

(ISPESL)INAIL - Capacità= litri 750 PN = 8

SOMMANO cad 2,00 1´194,94 2´389,88 195,02 8,160

193 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON

IM.130.010.1 COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA AD ASSE

20.c ORIZZONTALE Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ...

MPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA

AD ASSE ORIZZONTALE - Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74

SOMMANO cad 2,00 385,25 770,50 79,82 10,360

194 DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER

IM.140.010.1 ACQUA, PN 8, ATTACCHI FILETTATI Dosatore idrodinamico proporzionale di

70.e polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitaz ... DOSATORE

IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 8,

ATTACCHI FILETTATI - DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 V = 220

SOMMANO cad 2,00 590,65 1´181,30 97,58 8,260

195 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER

IM.150.010.0 LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE

60.d Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per ... e: D x s (mm). Peso a

metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - DN = mm 25 (1")

Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22

SOMMANO m 60,00 17,49 1´049,40 201,59 19,210

196 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE

IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio

70.b zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite ... lineare: P (kg/m).

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm

15 (1/2") Dxs = 21,3 x 2,30 P = 1,09

SOMMANO m 10,00 13,24 132,40 24,71 18,660

197 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE

IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio

70.f zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite ... lineare: P (kg/m).

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm

40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28

SOMMANO m 80,00 33,99 2´719,20 516,11 18,980

198 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE

IM.150.010.1 TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero

80.a fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER

GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO - D x s = 6,4 x 0,8 S =

6 (tubo in rotoli)

SOMMANO m 15,00 5,90 88,50 8,40 9,490

199 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE

IM.150.010.1 TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero

80.b fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER

GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO - D x s = 9,5 x 0,8 S =

7 (tubo in rotoli)

SOMMANO m 10,00 6,14 61,40 6,50 10,590

200 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE

COMMITTENTE: Comune di Celano
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IM.150.010.1 TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero

80.c fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER

GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO - D x s = 12,7 x 0,8 S

= 7 (tubo in rotoli)

SOMMANO m 15,00 9,20 138,00 12,14 8,800

201 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE

IM.150.010.1 TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero

80.d fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER

GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO - D x s = 15,9 x 1,0 S

= 7 (tubo in rotoli)

SOMMANO m 10,00 12,72 127,20 9,79 7,700

202 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE

IM.150.010.2 UNITA DI CONDIZIONAMENTO Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori

00.a e piccole unità di condizionamento,realizza ... Conteggiata per ciascun collegamento.

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - Tubazione di scarico condensa per

ventilconvettori

SOMMANO cad 4,00 52,82 211,28 38,60 18,270

203 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, CONTEGGIATE A

IM.150.010.2 METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a

40.c metro lineare, per condotte in pr ... cluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 32 x 4,5

SOMMANO m 30,00 5,49 164,70 19,80 12,020

204 TUBO MULTISTRATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO SALDATO A

IM.150.010.2 SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO LONGITUDINALE, IN CUI SONO COESTRUSI

75.f ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DUE STRATI DI POLIETILENE PE-RT Tubo mu

... : DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO

CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

SOMMANO m 60,00 24,27 1´456,20 186,54 12,810

205 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI

IM.150.010.3 CONTEGGIATE A METRO LINEARE ESCLUSI LOCALI TECNICI Tubazioni in

00.b polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... uzione di staffaggi in

profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN

POLIPROPILENE - D x s = 20 x 3,4

SOMMANO m 30,00 7,98 239,40 44,41 18,550

206 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI

IM.150.010.3 CONTEGGIATE A METRO LINEARE ESCLUSI LOCALI TECNICI Tubazioni in

00.f polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... uzione di staffaggi in

profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN

POLIPROPILENE - D x s = 50 x 8,4

SOMMANO m 60,00 29,16 1´749,60 189,66 10,840

207 TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO, CONTEGGIATE A

IM.150.010.3 METRO LINEARE STAFFATE IN VERTICALE O ORIZZONTALE Tubazioni in

20.f polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico po ... tinteggiatura. Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A

INNESTO - D x s = 125 x 3,1

SOMMANO m 100,00 44,97 4´497,00 335,93 7,470

208 TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO,CONTEGGIATE A

IM.150.010.3 METRO LINEARE PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI

80.d FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 e ...

TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO, PER CONDOTTE

INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI - D x s = 200 x 4,9

SOMMANO m 130,00 28,45 3´698,50 345,81 9,350

209 TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO,CONTEGGIATE A

IM.150.010.3 METRO LINEARE PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI

80.f FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 e ...

TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO, PER CONDOTTE

INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI - D x s = 315 x 7,7

SOMMANO m 80,00 58,63 4´690,40 355,06 7,570

210 GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10,

IM.150.010.3 ATTACCHI FLANGIATI Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la
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90.b trasmissione dei rumori e ad assorbire picco ... metro nominale: DN (mm). GIUNTO

ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI

FLANGIATI - DN = 25 (1")

SOMMANO m 0,80 192,76 154,21 14,19 9,200

211 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, PER

IM.160.010.0 FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102 °C sp 13 mm Isolante per tubazioni

30.a costituito da guaina flessibile in polietilene e ... esterno del tubo da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm

- s x D = 13 x 15

SOMMANO m 50,00 2,46 123,00 26,49 21,540

212 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

IM.160.010.0 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102°C SP 30% NORMA DI

50.e LEGGE Isolante per tubazioni costituito da guaina flessib ... l tubo da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

ESTRUSO, SP 30% - s x D = 9 x 35 (1")

SOMMANO m 60,00 2,86 171,60 53,40 31,120

213 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

IM.160.010.0 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102°C SP 30% NORMA DI

50.g LEGGE Isolante per tubazioni costituito da guaina flessib ... bo da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

ESTRUSO, SP 30% - s x D = 13 x 48 (1"1/2)

SOMMANO m 40,00 4,57 182,80 35,60 19,470

214 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

IM.160.010.1 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 19 mm

30.b Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... bo da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

ESTRUSO sp 19 mm - s x D = 19 x 22 (1/2")

SOMMANO m 10,00 6,16 61,60 8,90 14,450

215 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

IM.160.010.1 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 32 mm

40.d ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... tubo da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

ESTRUSO sp 32 mm - s x D = 32 x 34 (1")

SOMMANO m 60,00 20,83 1´249,80 119,36 9,550

216 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

IM.160.010.1 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 32 mm

40.f ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... o da isolare: D (mm).

ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO

ESTRUSO sp 32 mm - s x D = 32 x 48 (1"1/2)

SOMMANO m 100,00 25,37 2´537,00 221,99 8,750

217 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO

IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante

40.d termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci ... ESPANSO PER

RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 5 applicato all'esterno

SOMMANO m² 66,20 17,51 1´159,16 161,47 13,930

218 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO

IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante

40.g termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci ... SPANSO PER

RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 20 applicato all'esterno

SOMMANO m² 10,20 32,91 335,68 33,87 10,090

219 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25

IM.170.010.0 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI

10.d INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 25 (1"), PN

= 42

SOMMANO cad 15,00 19,72 295,80 23,84 8,060

220 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25

IM.170.010.0 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI

10.f INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 40 (1"1/2),
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PN = 35

SOMMANO cad 51,00 32,23 1´643,73 131,50 8,000

221 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO

IM.170.010.1 ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Raccoglitore di impurità con filtro

30.d a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e ... I IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y,

CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro

nominale 25 (1"), PN = 20

SOMMANO cad 2,00 17,15 34,30 2,66 7,760

222 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO

IM.170.010.1 ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Raccoglitore di impurità con filtro

30.f a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e ... MPURITA IN BRONZO, TIPO A Y,

CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro

nominale 40 (1"1/2), PN = 20

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80 2,04 7,910

223 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,

IM.170.010.1 ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in

50.b posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN

OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro

nominale 15 (1/2"), PN = 16

SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 2,67 7,810

224 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,

IM.170.010.1 ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in

50.d posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... r. VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

IN OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro

nominale 25 (1"), PN = 16

SOMMANO cad 3,00 17,15 51,45 3,99 7,760

225 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,

IM.170.010.1 ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in

50.f posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN

OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro

nominale 40 (1"1/2), PN = 16

SOMMANO cad 7,00 25,80 180,60 14,28 7,910

226 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA

IM.180.010.0 (ISPESL)INAIL, PER IMPIANTI TERMICI Valvola di sicurezza a membrana,

30.c qualificata e tarata (ISPESL)INAIL, sovrappressione di ap ... 2,5 - 2,7 - 3. VALVOLA

DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA (ISPESL)INAIL -

Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4)

SOMMANO cad 1,00 99,08 99,08 7,98 8,050

227 VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA CON INTERCETTAZIONE

IM.180.010.0 COMBUSTIBILE, TARATURA 98 °C Valvola di sicurezza termica con

50.d intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qua ... tura 98 °C.

VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA CON INTERCETTAZIONE

COMBUSTIBILE, TARATURA 98 °C - Diametro nominale 32 (1"1/4)

SOMMANO cad 1,00 421,25 421,25 34,04 8,080

228 GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER IMPIANTI,

IM.180.010.0 COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE Gruppo di riempimento impianto

90.a costituito da riduttore di pressione, valvola di intercetta ... GRANDE PORTATA PER

IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE - Gruppo di

riempimento di grande portata per impianti

SOMMANO cad 2,00 90,94 181,88 19,50 10,720

229 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O

IM.180.010.1 MONOTUBO Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi

20.d o monotubo, di tipo componibile, con a ... rivazioni laterali: D (1/2") COLLETTORE

DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO - A = 1"

D = 1/2" 2 + 2

SOMMANO cad 3,00 70,22 210,66 19,95 9,470

230 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER

IM.180.010.1 MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO Cassetta di alloggiamento collettore in

50.a lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... (mm) CASSETTA CON

SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD
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INCASSO NEL MURO - H x L x P = 340 x 252 x 80

SOMMANO cad 3,00 45,94 137,82 14,40 10,450

231 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI

IM.180.010.1 RISCALDAMENTO Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di

60.g riscaldamento, marcato CE costruito a norma del D.M. 329/ ... etro attacco: D (mm).

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO - Capacità= l 50, D = 25 (1")

SOMMANO cad 3,00 167,67 503,01 40,69 8,090

232 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI

IM.180.010.1 IDRO-SANITARI Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 e

70.e s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idr ... cco: D (mm). VASO DI ESPANSIONE

CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI IDRO-SANITARI -

Capacità = l 24, D = 20 (3/4")

SOMMANO cad 1,00 39,03 39,03 3,11 7,970

233 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI

IM.180.010.1 IDRO-SANITARI Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 e

70.f s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idr ... o: D (mm). VASO DI ESPANSIONE

CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI IDRO-SANITARI -

Capacità = l 100, D = 40 (1"1/2)

SOMMANO cad 1,00 516,87 516,87 41,87 8,100

234 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI

IM.180.010.2 IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA Valvola miscelatrice termostatica per

00.e acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscit ... . MISCELATORE

TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA

CALDA SANITARIA - Diametro nominale 40 (1"1/2)

SOMMANO cad 1,00 915,37 915,37 75,33 8,230

235 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO

IM.190.010.0 OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a

10.b regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... i i collegamenti

elettrici. TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER RISCALDAMENTO E

RAFFRESCAMENTO - Con interruttore ON - OFF

SOMMANO cad 6,00 25,43 152,58 31,92 20,920

236 TERMOSTATO PER TUBAZIONI A REGOLAZIONE ON-OFF E

IM.190.010.0 DIFFERENZIALE FISSO Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura

40.a regolabile e differenziale fisso, portata contatti super ... collegamenti elettrici

TERMOSTATO PER TUBAZIONI A REGOLAZIONE ON-OFF E

DIFFERENZIALE FISSO - Scala 10/90°C, a contatto.

SOMMANO cad 8,00 24,17 193,36 42,56 22,010

237 PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE, TARATURA

IM.190.010.1 REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO Pressostato ad azione ON-OFF, di

20.a sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di t ... O DI SICUREZZA A

RIARMO MANUALE, TARATURA REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO -

Pressostato ad azione ON- OFF, di sicurezza

SOMMANO cad 1,00 51,04 51,04 8,87 17,380

238 VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE

IM.190.010.4 BIDIREZIONALE, PN 10 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua

90.d calda e refrigerata, PN 10, completa di servomoto ... ttrici. VALVOLA A 3 VIE CON

SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 10 - Diametro

nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0

SOMMANO cad 1,00 570,36 570,36 88,63 15,540

239 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE

IM.200.010.0 CIRCOLARE E ATTACCO POSTERIORE AD IMMERSIONE Termometro

30.d bimetallico con quadrante circolare D=mm 80, attacco posteriore, poz ... BAZIONI E

CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E ATTACCO

POSTERIORE AD IMMERSIONE - Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm

SOMMANO cad 1,00 9,55 9,55 0,71 7,430

240 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI

IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase,

40.a idoneo per montaggio in bagni e locali di ... m). Numero velocità: V. PICCOLO

ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
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SERRANDA ELETTRICA - Q = 92 V = 1

SOMMANO cad 2,00 119,92 239,84 19,33 8,060

241 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI

IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase,

40.d idoneo per montaggio in bagni e locali di ... umero velocità: V. PICCOLO

ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI

SERRANDA ELETTRICA - Q = 275/136 V = 2

SOMMANO cad 2,00 191,15 382,30 30,85 8,070

242 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,

IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi

20.b gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO

FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX

120 °C - Diametro interno = mm 100

SOMMANO m 10,00 19,04 190,40 15,00 7,880

243 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,

IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi

20.c gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO

FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX

120 °C - Diametro interno = mm 125

SOMMANO m 130,00 22,20 2´886,00 231,46 8,020

244 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN

IM.240.010.0 ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con

40.e condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -

Diametro = mm 200 S = 0,6

SOMMANO m 30,00 17,55 526,50 42,59 8,090

245 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN

IM.240.010.0 ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con

40.f condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -

Diametro = mm 250 S = 0,6

SOMMANO m 70,00 21,67 1´516,90 118,32 7,800

246 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI

IM.240.010.0 RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per

50.a distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo ... DI

DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN

ACCIAIO ZINCATO - Per quantitativi fino ai primi kg 1000

SOMMANO kg 304,00 8,46 2´571,84 188,52 7,330

247 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA,

IM.240.010.2 COMPLETA DI CONTROCORNICE Bocchetta di transito in acciaio verniciato per

10.c montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 ... nto). BOCCHETTA DI

TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI

CONTROCORNICE - Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200)

SOMMANO dm² 90,00 7,88 709,20 55,81 7,870

248 BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI

IM.240.010.2 ALETTE REGOLABILI Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio

20.b ordine di alette regolabili, dimens ... rimento) BOCCHETTA IN ACCIAIO PER

CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI - Da 2,5

a 5,5 dm² (300 x 160)

SOMMANO dm² 46,88 5,96 279,40 20,62 7,380

249 BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI

IM.240.010.2 ALETTE REGOLABILI Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio

20.d ordine di alette regolabili, dimens ... imento) BOCCHETTA IN ACCIAIO PER

CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI - Da 8,5

dm² in poi (500 x 200)

SOMMANO dm² 14,06 3,91 54,97 3,80 6,910

250 DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO

IM.240.010.2 Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di

80.g inviare l'aria in 1, 2, 3 0 4 direzioni. DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER

MONTAGGIO A SOFFITTO - Collare mm 600 x mm 600

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 522´621,38 152´143,96
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SOMMANO cad 26,00 166,15 4´319,90 349,48 8,090

251 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE DEL TIPO AD IRIS CON PRESE

IM.240.010.4 DI PRESSIONE Serranda di regolazione circolare a IRIS costituita da corpo circolare

40.b in acciaio zincato di lunghezza inf ... iametro del condotto: D (mm). SERRANDA DI

REGOLAZIONE CIRCOLARE DEL TIPO AD IRIS CON PRESE DI PRESSIONE -

Diametro = 125

SOMMANO cad 26,00 96,54 2´510,04 202,81 8,080

252 PILETTA DI SCARICO Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone

IM.320.010.0 del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente

90.a ispezionabile, smontab ... o altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

PILETTA DI SCARICO - Piletta di scarico con coperchio in ottone

SOMMANO cad 7,00 59,88 419,16 72,85 17,380

253 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.a igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")

SOMMANO cad 17,00 203,14 3´453,38 1´114,75 32,280

254 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.b igienico- sanitario, fornito e posto ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro

minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 203,14 203,14 65,57 32,280

255 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.g igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 119,32 119,32 32,17 26,960

256 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.i igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 4,00 203,14 812,56 262,30 32,280

257 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.k igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 7,00 203,14 1´421,98 459,02 32,280

258 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.m igienico- sanitario, fornito e posto ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO

E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm

110

SOMMANO cad 11,00 113,51 1´248,61 340,12 27,240

259 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.o igienico- sanitario, fornito e posto ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")

SOMMANO cad 11,00 137,27 1´509,97 353,94 23,440

260 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata

IM.340.010.0 (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori

05.b per la rubinetteria, colle ... eriali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA

- Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in più di cm 2

SOMMANO cad 3,00 206,26 618,78 60,45 9,770

261 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana

IM.340.010.0 vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento

10.b o a parete, fornito e ... l rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN

PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso

SOMMANO cad 8,00 302,67 2´421,36 214,29 8,850

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 541´679,58 155´671,71
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262 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il

IM.340.010.0 lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

20.a monoblocco con materiale pl ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI

SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso

SOMMANO cad 11,00 152,87 1´681,57 161,09 9,580

263 BIDET A PAVIMENTO Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di

IM.340.010.0 forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione

70.a d'acqua mediante m ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi BIDET - Bidet a pavimento

SOMMANO cad 1,00 250,22 250,22 23,97 9,580

264 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA Piatto per doccia in

IM.340.010.1 porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad

40.b angolo, cromate, di r ... i materiali stessi. PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA

VETRIFICATA - Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80

SOMMANO cad 1,00 269,48 269,48 25,12 9,320

265 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA Lavello a canale in porcellana vetrificata

IM.340.010.1 (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o

50.a ghisa smaltata, i c ... zio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. LAVELLO A

CANALE IN PORCELLANA - Delle dimensioni di circa cm 120x45x20

SOMMANO cad 3,00 354,97 1´064,91 96,16 9,030

266 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO

IM.350.010.1 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI

60.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivale ... voro finito. GRUPPO

MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO - Gruppo

miscelatore monocomando per doccia ad incasso

SOMMANO cad 7,00 148,86 1´042,02 93,05 8,930

267 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO

IM.350.010.1 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI

70.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... to occorre per dare il lavoro

finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON

SCARICO - Con bocca erogazione fissa

SOMMANO cad 12,00 217,87 2´614,44 211,77 8,100

268 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET Gruppo

IM.350.010.1 miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,

80.a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ... compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato

per bidet

SOMMANO cad 1,00 168,32 168,32 18,62 11,060

269 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,

IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,

30.a miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen ... GONOMICO CON LE

FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca

girevole, senza scarico automatico

SOMMANO cad 3,00 641,92 1´925,76 133,07 6,910

270 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,

IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,

30.b miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen ... APERTURA,

MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di

comando di aperturae supporto

SOMMANO cad 2,00 730,47 1´460,94 88,68 6,070

271 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo

IM.370.010.0 pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire

40.d isolamento elettrico ... voro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI -

Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5)

SOMMANO m 10,90 263,25 2´869,43 231,85 8,080

272 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in ceramica pressata a secco

NP ED.A 01 con basso assorbimento d'acqua 20x20 cm tipo "Casalgrande Padana, Linea

Granitogres_unicolore grigio cenere"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 555´026,67 156´755,09
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SOMMANO m2 29,50 40,37 1´190,92 0,00

273 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattonelle in gres porcellanato fine

NP ED.A 02 60x60 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJD

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'ar

SOMMANO m2 115,63 54,27 6´275,24 0,00

274 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in laminato rovere costruito da tavole di

NP ED.A 03 rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm "tipo SWISS

KRONO, Plati ... inum Luna, cod. D3105"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 206,44 44,26 9´137,03 0,00

275 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres con mattonelle in gres porcellanato

NP ED.A 04 fine 60x30 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJ5

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 33,40 56,93 1´901,46 0,00

276 Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle in monocottura 20 x 20 cm sp.

NP ED.A 05 7,0 mm tipo "Marazzi Tecnica, Arch. Bianco_codice: ME83"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 47,50 49,26 2´339,85 0,00

277 Fornitura e posa in opera di rivestiemnto in Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in

NP ED.A 06 pasta bianca, realizzate mediante pressatura a secco, 10 x 10 cm, tipo "Vogue, TR

trasparenze_ ... 018 Turchese Ral 6034"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 26,00 76,60 1´991,60 0,00

278 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in laminato rovere tipo "SWISS KRONO,

NP ED.A 07 Platinum Flooring_platinum Luna, cod. D3105", con struttura in acciaio zincata

pendinata.

 Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 15,00 65,73 985,95 0,00

279 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato 20 x 40 cm,

NP ED.A 08 tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 180,00 42,43 7´637,40 0,00

280 Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni in maioliche smaltate 20x40 cm

NP ED.A 09 RAL 3020, 1018, 6034 ,tipo "Vogue, rosso cedro, turchese. Il lavoro si intende

comprensivo di quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 66,00 67,03 4´423,98 0,00

281 Fornitura e posa in opera di finestre in pvc e alluminio tipo "WinK slim base" in

NP ED.A 10 numero dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi del Progetto. Il

prezzo com ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 31´255,51 31´255,51 0,00

282 Fornitura e posa in opera di porte per internitipo " tipo podello Texture - Nusco" in

NP ED.A 11 numero dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del

Progetto. Il ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 13´975,50 13´975,50 0,00

283 Fornitura e posa in opera di elementi in aggetto ( cornicioni) o verticali ( lesene ) ,

NP ED.A 12 costituiti da una struttura portante in profilati di acciaio zincato e pannelli in fibrocem

... ne e alla struttura per i cornicioni. Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti ,

sono inclusi tagli e sfridi.

SOMMANO m2 184,34 54,31 10´011,51 0,00

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 646´152,62 156´755,09
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284 Fornitura e posa in opera di controparete in fibrocemento da realizzarsi nello zoccolo

NP ED.A 13 della facciata, costituito da una sottostruttura in acciaio zincato e lastre in fibrocemento

avvitate.

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 73,65 43,68 3´217,03 0,00

285 Fornitura e posa in opera di frangisole composti da profili in alluminio estruso tipo

NP ED.A 14 "Frangiflapo" in numero dimensioni e caratteristiche come riportato in progetto. Il

prezzo com ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 21´702,56 21´702,56 0,00

286 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato

NP ED.B 01 15x60, tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJD" Il lavoro si intende

comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 61,64 60,70 3´741,55 0,00

287 Fornitura e posa in opera di pavimentazione incollato in laminato rovere costruito da

NP ED.B 02 tavole di rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm "tipo

SWISS KR ... inum Luna, cod. D3105"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 275,00 47,07 12´944,25 0,00

288 Fornitura e posa in opera di rivestimento con mattonelle in gres porcellanato fine

NP ED.B 03 15x60 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJ5. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m2 80,82 65,52 5´295,33 0,00

289 Fornitura e posa in opera di porte per internitipo tipo " modello innova NT" in numero

NP ED.B 04 dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il prez

... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3´561,03 3´561,03 0,00

290 Fornitura e posa in opera di finestre in alluminio tipo "WinK slim base" in numero

NP ED.B 05 dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi del Progetto. Il prezzo

comprende ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 36´086,65 36´086,65 0,00

291 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato 20 x 40 cm,

NP ED.B 07 tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 90,00 42,43 3´818,70 0,00

292 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in gres porcellanato per esterni 20 x

NP ED.B 08 40 cm, tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 49,19 46,07 2´266,18 0,00

293 RECINZIONE COMPLETA H=mt.3 per campi da gioco o di delimitazione area campi

NP-ED.B-09 sportivi,composta da paletti a tubo O mm.48, zincati a caldo , completi di cappellotto

superiore in pla ... icata di colore verde, compreso fili di tensione e legature e compreso

quant'altro necessario per dare l'opera completa;

SOMMANO m 82,00 31,91 2´616,62 0,00

294 Fornitura e posa in opera di Rivestimento sintetico formato da cariche minerali

NP-ED.B-10 pigmenti, additivi e resine sintetiche, steso a spatolone a mani incrociate fino ad

ottenere l ... ine sintetiche e pigmenti nel colore rosso o a scelta , in modo da ottenere

una superficie finale liscia ed omogenea

SOMMANO m2 1´098,00 18,18 19´961,64 0,00

295 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, installata a vista dalle seguenti caratteistiche:

NP-EL-A-01 potenza 26 W, IP40, 4000 K 2580 lm. Dimensioni:Ø 234mm. Modello: DISANO

FOSNOVA BOXY SMALL LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 761´364,16 156´755,09



pag. 29

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 761´364,16 156´755,09

SOMMANO cadauno 6,00 155,91 935,46 0,00

296 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel

NP-EL-A-02 controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, IP20, 4000 K, 4300 lm.

Dimensioni ... 842 LE3D PANEL. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 44,00 66,85 2´941,40 0,00

297 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle

NP-EL-A-03 seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 lm. Dimensioni 1300x120

mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00

298 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti

NP-EL-A-04 caratteistiche: potenza 25 W, IP20, 4000 K, 2135 lm. Dimensioni 195x195 mm.

Modello: DISANO F ... ECO LEX Q3 LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 24,00 70,18 1´684,32 0,00

299 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti

NP-EL-A-05 caratteistiche: potenza 6,5 W, IP20, 3000 K, 500 lm. Dimensioni 80x80 mm. Modello:

DISANO FOS ... ANO SMALL Q LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 42,65 511,80 0,00

300 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalità di funzionamento:

NP-EL-A-06 solo emergenza, durata 1h; incassata nel controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche:

potenz ... A LED, S.E. 24W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 57,60 230,40 0,00

301 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalità di funzionamento:

NP-EL-A-07 solo emergenza, durata in emergenza 1h; incassata a parete, dalle seguenti

caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 41,87 837,40 0,00

302 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la

NP-EL-A-08 direzione di uscita di emergenza, modalità di funzionamento: sempre accesa, durata in

emergenza: ... CA LED S.A. 11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 70,79 283,16 0,00

303 Fornitura e posa in opera di setto separatore per canale H:75 mm. Il lavoro si intende

NP-EL-A-09 comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO m 30,00 6,18 185,40 0,00

304 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5

NP-EL-A-10 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 100,00 2,49 249,00 0,00

305 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4

NP-EL-A-11 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 70,00 2,79 195,30 0,00

306 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.

NP-EL-A-12 Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. Il

lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 34,00 196,79 6´690,86 0,00

307 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati

NP-EL-A-13 grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i

quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´498,70 2´498,70 0,00

COMMITTENTE: Comune di Celano
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308  Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione

NP-EL-A-14 galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC

in ingresso e in ... za > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.

Potenza nominale 10 Kw. Modello: ABB PVI 10 TL OUT D.

SOMMANO Cadauno 1,00 1´950,13 1´950,13 0,00

309 Fornitura e posa in opera di cappellone LED, installato a vista dalle seguenti

NP-EL.B-01 caratteristiche: potenza 115 W, IP65, 4000 K 14000 lm. Dimensioni:Ø 500 mm.

Modello: DISANO 1172 Argon. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 268,74 2´149,92 0,00

310 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle

NP-EL.B-02 seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 lm. Dimensioni 1300x120

mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00

311 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti

NP-EL.B-03 caratteistiche: potenza 22 W, IP44, 4000 K, 2050 lm. Dimensioni: Ø 220 mm mm.

Modello: DISANO ... ECO LEX 3 BASIC. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 18,00 44,17 795,06 0,00

312 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la

NP-EL.B-04 direzione di uscita di emergenza, modalità di funzionamento: sempre accesa, durata in

emergenza: ... CA LED S.A. 11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 70,79 212,37 0,00

313 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalità di funzionamento:

NP-EL.B-05 solo emergenza, durata in emergenza 1h; incassata a parete, dalle seguenti

caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 41,87 209,35 0,00

314 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalità di funzionamento:

NP-EL.B-06 solo emergenza, durata in emergenza 8 h; incassata a parete, dalle seguenti

caratteistiche: po ... P42 18WLED SE8P. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 56,51 452,08 0,00

315 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5

NP-EL.B-07 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 70,00 2,49 174,30 0,00

316 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4

NP-EL.B-08 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 40,00 2,79 111,60 0,00

317 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.

NP-EL.B-09 Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. Il

lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 20,00 196,79 3´935,80 0,00

318 Inverter monofase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione

NP-EL.B-10 galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC

in ingresso e in ... a > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.

Potenza nominale 6 Kw. Modello: ABB PVI 6000 TL OUT D.

SOMMANO cadauno 1,00 1´950,13 1´950,13 0,00

319 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati

NP-EL.B-11 grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i

quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´049,86 5´049,86 0,00

COMMITTENTE: Comune di Celano
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320 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici

NP-IM-A-01 allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´498,70 2´498,70 0,00

321 Fornitura e posa in opera di sistema a pompa di calore Aria / Acqua e caldaia murale a

NP-IM-A-02 condensazione abbinata per riscaldamento ambienti e produzione di Acqua Calda

Sanitaria cosi ... e coordinamento. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9´400,96 9´400,96 0,00

322 Fornitura e posa in opera di testina termostatica installata nei circuti del collettore di

NP-IM-A-03 mandata dell'impianto a pavimento radiante. Sono compresi: collegamenti elettrici, il

mon ... o radiante, ecc. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 50,00 44,96 2´248,00 0,00

323 Fornitura e posa in opera di impainto aeraulico con tecnologia DVM a pompa di calore

NP-IM-A-04 costituito da: n.2 1000 mc/h completo di batteria d espansione diretta, n.2 (marca e

modello: S ... lizzato Samsung. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 11´879,20 11´879,20 0,00

324 Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane con

NP-IM-A-05 serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/

2008, ... quantità=200 m. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´603,40 7´603,40 0,00

325 Rimontaggio e allaccio dei sanitari precedentemente smontati.

NP-IM-A-06 SOMMANO a corpo 1,00 688,45 688,45 0,00

326 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici

NP-IM.B-01 allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´794,75 4´794,75 0,00

327 Fornitura e posa in opera di POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE

NP-IM.B-02 MONOBLOCCO e CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE dalle caratteristiche

seguenti: pompa di calore Pt 7kW; COP:5 (marca ... e coordinamento. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´150,51 7´150,51 0,00

328 Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI IN

NP-IM.B-03 CONTROCORRENTE dalle seguenti caratteristiche: dimensioni: (LxHxP) mm:

1800x460x1100 mm; portata aria nominale: 1400 ... AERMEC RPL 140. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cm/s 1,00 3´481,74 3´481,74 0,00

329 Fornitura e posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA IDRONICA dalle

NP-IM.B-04 seguenti caratteristiche: Pt: 32,89 kW; Pf: 16,5 kW; Portata acqua: 2830 l/h; Perdita di

carico lato acqua: ... o: AERMEC TS 56. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´479,64 2´479,64 0,00

330 Ripristino degli impianti idraulici piano primo.

NP-IM.B-05 SOMMANO a corpo 1,00 994,23 994,23 0,00

331 Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici

U.005.010.01 compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

0.d regolarizzazione del ... evato fino ad una distanza massima di 3 km: in roccia compatta

senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici idonei

SOMMANO m³ 100,00 36,45 3´645,00 482,96 13,250

332 Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli

U.005.010.02 automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a

0.a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino

ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità

SOMMANO m³ 15,60 10,80 168,48 14,83 8,800

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 852´993,54 157´252,88
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333 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di maggiore

U.005.010.03 profondità: Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di

0.a maggiore profondità: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 21,84 1,52 33,20 1,75 5,260

334 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra

U.005.010.10 stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento

0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti oltre 3

km e fino a 10 km

SOMMANO m³ 78,08 6,22 485,66 0,00

335 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,

U.005.080.02 escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di

0.b cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

SOMMANO m 232,80 23,50 5´470,80 1´903,29 34,790

336 Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale

U.007.010.02 adeguato all’impiego richiesto: Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la

0.a fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale

SOMMANO m3 89,13 17,44 1´554,43 1´227,38 78,960

337 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia

U.007.010.14 dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o

0.b meccanica, comp ... i seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante

organico ed irrigazione: per superfici da 1.000 a 2.000 m²

SOMMANO m² 1´056,80 1,58 1´669,74 465,03 27,850

338 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,

U.007.010.43 rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di

0.d castagno ... ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m piante con zolla ad alto fusto altezza

2,00÷2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis

SOMMANO cad 40,00 61,40 2´456,00 1´246,42 50,750

339 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento

U.009.030.10 del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di

0.010 ciglio ... ile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o

granito eseguita con mezzi meccanici

SOMMANO m 90,00 6,02 541,80 247,49 45,680

340 U.05.20.30 • Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)

U.05.20.30a nei tratti in

trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell’AASHO

... .a • Compattazione del piano di posa

al m² sicurezza e 0,04 % mano d’opera 2,56% ................................ e 1,17

SOMMANO m2 720,00 1,17 842,40 0,00

341 U.05.40.20 • Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

U.05.40.20a compresa

l’eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la i ... are

stabilizzato con legante naturale

al m³ sicurezza e 0,89 % mano d’opera 6,88% .............................. e 27,49

SOMMANO m3 144,00 27,49 3´958,56 0,00

342 U.05.40.40 • Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida

U.05.40.40a al 60% data su

sottofondi rullati o su strati bituminosi.

U.05.40.40.a • Bitumatura di ancoraggio

al m² sicurezza e 0,03 % mano d’opera 28,57% .............................. e 0,91

SOMMANO m2 378,00 0,91 343,98 0,00

343 U.05.40.60 • Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da

U.05.40.60a miscela di

aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in m ...

binder) in conglomerato bituminoso modificato

al m2 x cm sicurezza e 0,05 % mano d’opera 25,47% ................. e 1,61

SOMMANO m2*cm 3´600,00 1,61 5´796,00 0,00

344 U.05.40.80 • Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una

U.05.40.80a miscela di

COMMITTENTE: Comune di Celano
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pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n ...

uminoso tradizionale, spessore 3 cm

al m² sicurezza e 0,23 % mano d’opera 28,67% ................................ e 7,08

SOMMANO m2 1´098,00 7,08 7´773,84 0,00

345 U.05.40.80.c • Sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti

u.05.40.80c .............................. 50,00%

SOMMANO m2 378,00 3,54 1´338,12 0,00

346 U.05.40.80.c • Sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti

U.05.40.80c .............................. 50,00%

SOMMANO m2 720,00 3,54 2´548,80 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 887´806,87 162´344,24 18,286

T O T A L E euro 887´806,87 162´344,24 18,286
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 887´806,87 162´344,24 18,286

M:001 OG 1 euro 611´836,47 125´662,49 20,539

M:001.001  ASILO NIDO euro 288´694,73 63´328,36 21,936

M:001.001.001  DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 27´003,73 15´584,91 57,714

M:001.001.002  OPERE E FINITURE INTERNE euro 73´701,27 14´280,44 19,376

M:001.001.003  OPERE E FINITURE DELL'INVOLUCRO euro 135´434,76 18´684,02 13,796

M:001.001.004  OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 52´554,97 14´778,99 28,121

M:001.002  SACRO CUORE euro 323´141,74 62´334,13 19,290

M:001.002.001  DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 21´216,01 7´402,78 34,892

M:001.002.002  OPERE E FINITURE INTERNE euro 51´279,60 12´209,00 23,809

M:001.002.003  OPERE E FINITURE DELL'INVOLUCRO euro 106´497,97 17´085,23 16,043

M:001.002.004  OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 144´148,16 25´637,12 17,785

M:002 OG 11 euro 275´970,40 36´681,75 13,292

M:002.001  ASILO NIDO euro 147´431,01 19´382,23 13,147

M:002.001.005  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 63´697,79 13´963,96 21,922

M:002.001.006  IMPIANTI MECCANICI euro 83´733,22 5´418,27 6,471

M:002.002  SACRO CUORE euro 128´539,39 17´299,52 13,459

M:002.002.005  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 52´589,91 11´144,12 21,191

M:002.002.006  IMPIANTI MECCANICI euro 75´949,48 6´155,40 8,105

TOTALE euro 887´806,87 162´344,24 18,286

 Celano, 27/11/2017

Il Tecnico

Ing. Livio Paris
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