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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.010.01 |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,
0.a il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO m? 691,55 9,58 6'625,05 394,19] 5,950
2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa
E.001.020.01 |l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO m?* 15,00 11,77 176,55 9,45/ 5,350
3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 jminimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO m?* 214,76 5,92 1271,38 178,25 14,020
4 Rinterro con materiale arido, compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento
E.001.040.03 |a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
0.a preesistente ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO m?* 36,30 21,34 774,64 18,13| 2,340
5 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
E.001.060.03 |testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale
0.a di recupe ... attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata muratura in mattoni pieni
SOMMANO m? 69,04 13,93 961,72 760,15 79,040
6 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di
E.001.060.05 |deposito provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico;
0.b escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm
SOMMANO m? 183,46 10,23 1'876,79 1445,70| 77,030
7 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
E.001.100.04 opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
0.a deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
SOMMANO m? 649,85 15,85 10°300,13 8°044,40| 78,100
8 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi.
E.001.100.10 |Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Raschiatura
0.a di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi
SOMMANO m? 478,95 5,54 2653,38 2°097,76| 79,060
9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.a qualsiasi alt ... n basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti
e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m? 59,85 13,66 817,55 395,61 48,390
10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.b qualsiasi alt ... asso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e
sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO m? 149,90 17,81 2'669,72 17320,71| 49,470
11 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.
E.001.100.16 |Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
0.a Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
SOMMANO m? 264,74 11,37 3°010,10 2218,44| 73,700
12 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
E.001.100.17 |listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di de
0.d .. al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in lamiera di alluminio
A RIPORTARE 31'137,01 16'882,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 31'137,01 16'882,79
SOMMANO m? 179,60 7,11 1276,96 1°009,30| 79,040
13 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo
E.001.100.20 |in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
0.a scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
SOMMANO m 321,20 1,40 449,68 353,32 78,570
14 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
E.001.100.23 jmassimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
0.a luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico senza recupero di materiale
SOMMANO m 73,75 5,23 385,71 304,60| 78,970
15 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
E.001.120.01 |struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
0.c del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio
o abs
SOMMANO m? 271,35 4,87 1321,47 1°044,76| 79,060
16 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
E.001.130.06 |grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di
0.a discendenti e canali di gronda in lamiera o pve
SOMMANO m 24,50 5,71 139,90 110,49 78,980
17 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima
E.001.150.03 |misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0.a controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
SOMMANO m? 72,39 16,19 1'172,00 760,04| 64,850
18 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E.001.160.01 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
0.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg 126,60 0,73 92,42 70,89 76,710
19 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E.001.160.01 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
0.b oper ... li ¢/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione dielementi struturali con
profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANO kg 525,00 0,58 304,50 147,01 48,280
20 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata
E.001.160.02 |all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0.a controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
SOMMANO m? 178,95 15,54 2780,89 1'789,50| 64,350
21 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
E.001.190.05 |asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento
0.a del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO m? 22,58 17,09 385,89 18,06| 4,680
22 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.190.07 |compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m
0.a Demolizione di misto cementato
SOMMANO m?* 18,68 14,41 269,18 14,94| 5,550
23 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
E.001.190.08 |per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
0.a trasporto del m ... di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori
compresi fino ai 3 cm al m? per ogni cm di spessore
SOMMANO m? x cm 741,00 1,10 815,10 288,95 35,450
24 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.a portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
A RIPORTARE 40'530,71 22'794,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 40530,71 22°794,65
SOMMANO m? 340,26 6,22 2°116,41 0,00
25 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.b portata supe ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu oltre i primi 10
SOMMANO m?* 156,16 3,10 484,10 0,00
26 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.a compre ... molizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco,
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
SOMMANO t 124,93 18,99 2'372,42 0,00
27 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.m compre ... onferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 1701 03 - Mattonelle e ceramiche
SOMMANO t 34,08 18,99 647,18 0,00
28 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.n compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO t 197,94 18,99 3758,88 0,00
29 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.0 compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno
SOMMANO kg 960,00 0,24 230,40 0,00
30 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.p compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro
SOMMANO kg 888,00 0,29 257,52 0,00
31 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t 60,78 18,99 1'154,21 0,00
32 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.z compre ... iuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voci 170901 -1709 02 ¢ 17 09 03
SOMMANO t 0,86 18,99 16,33 0,00
33 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 |14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e
0.e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm?
SOMMANO m? 9,20 123,82 1'139,15 137,61 12,080
34 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.02 |le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
SOMMANO m? 25,03 129,59 3243,63 350,96/ 10,820
35 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.03 |le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione.
Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m? 25,42 142,33 3618,03 429,82| 11,880
36 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 [semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
A RIPORTARE 59°568,97 23'713,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 59°568,97 23'713,04
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m? 121,44 27,14 3295,88 2311,07| 70,120
37 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 [semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m? 216,80 34,16 7°405,89 4°665,71| 63,000
38 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
0.a sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg|  47900,40 1,44 7°056,58 2'694,91| 38,190
39 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione
E.004.010.03 |variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione
0.b ... TC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 275,
compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg 494,00 3,85 17901,90 884,19| 46,490
40 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate,
E.004.010.07 |cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici s
0.c ... ti 0 saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in
profilati normali e a linee diritte
SOMMANO kg| 27443,00 5,08 12°410,44 1'682,85| 13,560
41 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante
E.004.040.03 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo
0.d decapp ... 1 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di
manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
SOMMANO kg| 2'937,00 0,76 27232,12 176,11| 7,890
42 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.005.020.13 |blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di
0.a foratura <65% ... orre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di
tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5 cm
SOMMANO m? 7,95 276,02 2'194,36 959,15 43,710
43 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.005.020.13 |blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di
0.e foratura <65% ... ccorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di
tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm
SOMMANO m? 21,74 53,26 1'157,88 563,30/ 48,650
44 Fornitura ¢ posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola,
E.005.100.01 |rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica
0.b realizzata ... enere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 180,91 64,32 11636,13 2°988,16| 25,680
45 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.007.010.07 |piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
0.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con malta idraulica
SOMMANO m? 59,79 22,77 1361,42 943,33 69,290
46 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio
E.008.020.03 |preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata @
0.d 6 maglia 20x20, ... trosaldata @ 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del
fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15
SOMMANO m? 894,06 49,17 43960,93 12260,70| 27,890
47 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m?® di
E.008.040.01 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.a resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO m? 61,64 14,93 920,29 514,44| 55,900
A RIPORTARE 155'102,79 54'356,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 155'102,79 54'356,96
48 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m® di
E.008.040.01 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.b resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m? 369,84 1,29 477,09 104,91 21,990
49 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Zoccolino
E.010.080.03 |battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio;
0.c betulla; noce
SOMMANO m 296,00 13,04 3'859.,84 1'364,45 35,350
50 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.013.040.05 |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
0.a sostegn ... finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50
(taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10
SOMMANO m 107,40 21,44 2'302,66 1241,59| 53,920
51 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed
E.013.040.06 |ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di
0.f sostegn ... re l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a
cm 100 (taglio lamiera): in rame da 6/10
SOMMANO m 86,00 97,72 8'403,92 11231,17) 14,650
52 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
E.013.040.08 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33
0.a (taglio la ... 0 onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm
33 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10
SOMMANO m 150,20 17,13 2'572,93 1'488,44| 57,850
53 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
E.013.040.09 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50
0.a (taglio la ... o onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm
50 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10
SOMMANO m 56,00 19,55 1'094,80 554,95| 50,690
54 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
E.013.040.10 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100
0.a (taglio | ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm
100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10
SOMMANO m 258,50 26,50 6'850,25 2'561,99| 37,400
55 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
E.013.040.14 |dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 1
0.b . l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a
125 mm: in acciaio zincato da 8/10
SOMMANO m 24,00 21,44 514,56 236,65 45,990
56 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
E.014.010.07 |elastoplastomerica, flessibilita a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di
0.d sottofondo, da pagarsi a ... t’altro occorre per dare I’opera finita a regola d’arte: armata
in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO m? 920,89 12,50 11'511,13 5°074,10| 44,080
57 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
E.014.010.09 |plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilita a freddo - 5°C, applicata a flamma su
0.a massetto di sottof ... quant’altro occorre per dare I’opera finita a regola d’arte: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m?
SOMMANO m? 920,89 11,47 10'562,61 5°074,28| 48,040
58 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
E.015.010.11 |inox, posto in opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominale di:
0.a Aspiratore eo ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario
gia esistente, del diametro nominale di: 160 mm.
SOMMANO cad 1,00 254,43 254,43 6,06/ 2,380
59 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
E.015.010.11 |inox, posto in opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominale di:
0.b Aspiratore €o ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario
gia esistente, del diametro nominale di: 200 mm.
SOMMANO cad 2,00 282,91 565,82 12,11 2,140
A RIPORTARE 204°072,83 73'307,66
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RIPORTO 204°072,83 73'307,66
60 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
E.015.010.11 |inox, posto in opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominale di:
0.c Aspiratore eo ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario
gia esistente, del diametro nominale di: 240 mm.
SOMMANO cad 2,00 325,90 651,80 12,12 1,860
61 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, gia preparate con orditura in
E.016.020.03 |legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola
0.a aria nelle celle, di densita non inferiore a 30 kg/m?®, omogeneo, monostrato in classe 1:
spessore 30 mm
SOMMANO m? 877,19 11,31 9921,01 2219,33| 22,370
62 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, gia preparate con orditura in
E.016.020.03 |legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola
0.b ... feriore a 30 kg/m?, omogeneo, monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in
piu di spessore del materiale isolante
SOMMANO m? 7'894,61 2,76 21°789,12 472,83 2,170
63 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
E.016.050.02 |termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.a dispersione ... ca autoestinguente classe 1, di densita non inferiore a 40 kg/m?®, marcato
CE, conforme a UNI-EN13501/2003 spessore 30 mm
SOMMANO m? 587,56 46,55 27°350,92 7'537,92| 27,560
64 Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli
E.016.050.02 |termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in
0.b dispersione ... ¢ a 40 kg/m?, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003
sovrapprezzo per ogni cm in piu di spessore del materiale isolante
SOMMANO m? 1'762,68 5,79 1020591 106,14 1,040
65 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di
E.016.050.07 |materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.a ... irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densita non
inferiore a 35 kg/m?: spessore 30 mm
SOMMANO m? 146,40 47,16 6'904,22 1'974,61| 28,600
66 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di
E.016.050.07 |materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.b ... guente classe 1, di densita non inferiore a 35 kg/m?: sovrapprezzo per ogni cm in piu
di spessore del materiale isolante
SOMMANO m? 292,80 2,39 699,79 96,64, 13,810
67 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
E.017.010.02 |struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm
SOMMANO m? 59,07 30,94 1'827,63 1°008,30| 55,170
68 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura
E.017.040.02 |decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1
0.b RE ... ra regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica
seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm
SOMMANO m? 344,96 38,37 137236,11 3°039,01| 22,960
69 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.018.010.01 |verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
0.a rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO m? 3,78 225,58 852,69 105,56 12,380
70 Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
E.019.020.05 |fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di
0.a completamento e fini ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura
metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro
SOMMANO cad 1,00 232,77 232,77 29,54 12,690
71 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con:
E.021.010.01 |stuccatura e rasatura
0.a SOMMANO m? 208,62 1,96 408,90 323,35 79,080
A RIPORTARE 298°153,70 90'233,01
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72 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
E.021.010.02 |all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
0.a isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua
SOMMANO m? 1'564,65 2,54 3974,21 2°503,35| 62,990
73 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
E.021.010.03 [norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
0.a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante
ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO m? 209,11 3,98 832,26 501,85/ 60,300
74 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.021.020.04 |delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
0.c coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura
lavabile
SOMMANO m? 1'517,13 7,18 10892,99 6857,13| 62,950
75 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione
E.021.020.06 |delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura Tinteggiatura a base di smalti
0.a murali, a ... mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura,
stuccatura e imprimitura: con idrosmalto brillante
SOMMANO m? 47,52 12,57 597,33 395,37| 66,190
76 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
E.021.020.07 |DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni
0.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
SOMMANO m? 209,11 16,32 3'412,68 2'532,20| 74,200
77 Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a
E.021.030.16 |base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti
0.a inorganic ... tivo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di
0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rasato
SOMMANO m? 290,74 13,60 3'954,06 2241,56| 56,690
78 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
E.021.040.11 |magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Verniciatura in colori correnti chiari, a
0.a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: smalto oleosintetico opaco
SOMMANO m? 565,97 15,74 8908,37 6'373,05 71,540
79 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.022.010.01 |cm, della larghezza di 14+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.g pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe: Travertino
SOMMANO m 59,15 35,02 2°071,43 517,44 24,980
80 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di
E.022.010.03 |cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12%)
0.a SOMMANO 3 59,15 4,20 248,43 0,00
81 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 |superiore am 1,5 fino a m 2,00 (Percentuale del 15%)
0.d SOMMANO m 39,60 5,25 207,90 0,00
82 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 |superiore a m 2,00 fino a m 3,00 (Percentuale del 28%)
0.e SOMMANO m 36,00 9,80 352,80 0,00
83 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 |superiore a cm 18 fino a cm 30 (Percentuale del 10%)
0.f SOMMANO m 42,05 3,50 147,18 0,00
84 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 |superiore a cm 30 fino a cm 40 (Percentuale del 14%)
0.g SOMMANO m 42,05 4,90 206,05 0,00
85 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non
E.022.010.04 |maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
0.g smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
A RIPORTARE 3337959,39 112°154,96
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stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino
SOMMANO m? 44,53 119,56 5'324,01 1°038,71 19,510
86 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
E.023.010.12 |opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con
0.a giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta
spessore cm 2,50-+5,00
SOMMANO m? 75,00 53,11 3983,25 1'993,62| 50,050
87 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, I,
E.023.020.09 [TII, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
0.b mas ... scrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:
finitura superiore tipo quarzo altri colori
SOMMANO m? 660,00 33,54 22'136,40 5'452,20| 24,630
88 E.03.10.20 * Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite
E.03.10.20a |dal D.M. 14
gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, I’uso di po ...
ax 0,60 dosaggio cemento
min 300 kg/m?)
al m® sicurezza e 4,07 % mano d’opera 5,92% .......ccccccceueeerennene. e 133,53
SOMMANO m3 10,44 133,53 1'394,05 0,00
89 E.09.80.100 « Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la
E.09.80.100 |preparazione del manto. Per manti posti sia all’intero che all’esterno. Peso di vernice
applic ... anon inferiore a 5,40 kg. Di colore bianca, rosso, beige, azzurro e verde.
E.09.80.100.a » Con vernice a base di hypalon
SOMMANO m 220,00 13,13 2'888,60 0,00
90 E.09.80.100 « Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la
E.09.80.100a |preparazione del manto. Per manti posti sia all’intero che all’esterno. Peso di vernice
applic ... zurro e verde.
E.09.80.100.a * Con vernice a base di hypalon
al m sicurezza € 0,34 ......ccooovveeiieieen e 13,13
SOMMANO m 220,00 13,13 2'888,60 0,00
91 E.23.60.10 * Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento
E.23.60.10a |tipo 32,5, compresi
rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valuta ... rdone prefabbricato
da cm 8+10x25x100
al m sicurezza e 0,62 % mano d’opera 37,23% ......cccccevevinrenennne e 27,74
SOMMANO m 116,00 27,74 3721784 0,00
92 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.a esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 327,00 22,48 7°350,96 4'636,99| 63,080
93 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.c esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 33,00 34,84 1'149,72 614,41 53,440
94 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.d esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... le e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE -
Punto di comando (DEVIATORE)
SOMMANO Cad 14,00 36,44 510,16 260,69| 51,100
95 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE
EL.010.010.0 DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE
20.b A QUATTRO Incremento al punto luce in traccia per quota li ... R QUOTA LINEA
DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE
SUPERIORE A QUATTRO - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 327,00 17,20 5'624,40 3'789,15| 67,370
A RIPORTARE 390°427,38 1297940,73

COMMITTENTE: Comune di Celano




pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 390°427,38 129'940,73
96 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce
EL.010.010.0 |per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.a forati o mattoni dalla s ... on I' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio
SOMMANO Cad 327,00 12,40 4'054,80 3°088,14| 76,160
97 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce
EL.010.010.0 |per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.b forati o mattoni dalla s ... oro finito con I' esclusione della sola tinteggiatura.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando
SOMMANO Cad 47,00 8,92 419,24 314,59| 75,040
98 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.a dorsale. Sono comprese: le scatole di ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA
ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 23,00 31,05 714,15 377,21 52,820
99 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.c dorsale. Sono comprese: le scatole di ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 5,00 39,05 195,25 88,65 45,400
100 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE I[P44/IP55
EL.010.010.0 |Incremento al punto luce in vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
50.a tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... il lavoro finito. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in PVC per punto luce
semplice o doppio.
SOMMANO Cad 4,00 8,97 35,88 17,76| 49,500
101 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55
EL.010.010.0 |Incremento al punto luce in vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
50.c tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... rre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in
PVC per punto di comando.
SOMMANO Cad 5,00 11,04 55,20 22,20| 40,220
102 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55
EL.010.010.0 |Incremento al punto luce in vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
50.d tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... 1 lavoro finito. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in ferro per punto luce
semplice o doppio.
SOMMANO Cad 19,00 14,52 275,88 84,36/ 30,580
103 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento
EL.010.010.0 |per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero
60.a superiore a 4 punti luce derivati dal ... o occorre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in
tubazione o canale in PVC.
SOMMANO Cad 4,00 11,24 44,96 28,36, 63,080
104 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento
EL.010.010.0 |per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero
60.c superiore a 4 punti luce derivati dal ... er dare il lavoro finito. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione filettata in ferro
zincato.
SOMMANO Cad 19,00 20,35 386,65 153,35| 39,660
105 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
EL.010.020.0 |sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.a di derivazione incassata ... disposte,delle scatole ¢ del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
UNEL
SOMMANO Cad 57,00 31,44 1'792,08 833,85 46,530
106 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
A RIPORTARE 398°401,47 1347949,20
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EL.010.020.0|sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.e di derivazione incassata ... ,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o
termostato
SOMMANO Cad 11,00 22,77 250,47 121,98 48,700
107 INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA
EL.010.020.0 DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4
20.b PRESE Incremento per punto presa in traccia per quota di linea do ... . E' esclusa la
tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA
LINEA DORSALE - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 57,00 21,56 17228,92 685,49 55,780
108 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa
EL.010.020.0 |1a linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
40.a tubazione rigida o cana ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA
A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
SOMMANO Cad 22,00 37,60 827,20 370,50 44,790
109 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa
EL.010.020.0/la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
40.c tubazione rigida o cana ... 0 occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA
ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE monofase escluso lapparecchio
SOMMANO Cad 1,00 34,66 34,66 14,63| 42,210
110 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa
EL.010.020.0/la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
40.d tubazione rigida o cana ... ro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A
VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso lapparecchio
SOMMANO Cad 2,00 41,90 83,80 32,80, 39,140
111 INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE I[P44/IP55
EL.010.020.0 |Incremento al punto presa a vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
50.a idonei alla tubazione in PVC autoest ... o occorre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per
punto presa in PVC
SOMMANO Cad 25,00 12,28 307,00 111,01 36,160
112 PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
EL.010.020.0 INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO Protezione singola di presa di
80.a corrente costituita da interruttore da inserire in scatola por ... dare il lavoro finito.
PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare
SOMMANO Cad 2,00 14,70 29,40 8,88 30,200
113 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA
EL.010.020.1 [MINIMA IP55 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN
10.b CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco ... to occorre per dare il
lavoro finito. PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN
CUSTODIA MINIMA 1P55 - 2P+T 32A
SOMMANO Cad 1,00 100,42 100,42 532 5,300
114 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA
EL.010.020.1 [MINIMA IP55 PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN
10.d CUSTODIA MINIMA IP55, provvista di interruttore di blocco ... to occorre per dare il
lavoro finito. PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN
CUSTODIA MINIMA 1P55 - 3P+T 32A
SOMMANO Cad 1,00 120,68 120,68 798, 6,610
115 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE F.P.O. Punto
EL.010.020.1|di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione
50.b minima pari a mm? 6 da porre in o ... are il lavoro finito. PUNTO DI ALLACCIO PER
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - per ogni collegamento incluse le opere
murarie
SOMMANO Cad 2,00 36,95 73,90 44,51 60,230
116 NODO EQUIPOTENZIALE F.P.O. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame
EL.010.020.1 |forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla
60.f rete generale ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. NODO EQUIPOTENZIALE -
per ogni nodo fino a 24 fori incluse le opere murarie
A RIPORTARE 401°457,92 136'352,30
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SOMMANO Cad 2,00 78,63 157,26 32,03/ 20,370
117 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0 |sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.a sottopavimento, su tubazioni e sca ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia
SOMMANO Cad 14,00 29,80 417,20 279,31 66,950
118 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0 |sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.b sottopavimento, su tubazioni e sca ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. Se
SOMMANO Cad 4,00 40,89 163,56 102,85| 62,880
119 INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE Incremento al punto
EL.010.040.0 |presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente
20.a in forati o mattoni dalla ... orre per dare il lavoro finito con I' esclusione della sola
tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA - per opere murarie
SOMMANO Cad 18,00 17,38 312,84 240,89| 77,000
120 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.b DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... corre per dare
il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di
chiamata (pulsante a tirante)
SOMMANO Cad 3,00 35,96 107,88 59,85 55,480
121 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.c DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... o altro occorre
per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni
punto di chiamata (suoneria)
SOMMANO Cad 3,00 41,92 125,76 59,85 47,590
122 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.d DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... ro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con
lampada di segnalazione di fuori porta
SOMMANO Cad 3,00 39,47 118,41 59,85 50,540
123 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.e DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... 1 lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
interruttore/pulsante di tacitazione
SOMMANO Cad 3,00 59,90 179,70 59,86 33,310
124 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
EL.010.040.0|O VIDEOCITOFONOCO - POSTI INTERNI INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
50.b SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO real ... PRESA
DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto
interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5
SOMMANO Cad 2,00 494,02 988,04 195,04| 19,740
125 IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-
EL.010.040.0|CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno
70.e completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ... ettrico. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 1
pulsante
SOMMANO Cad 1,00 1263,33 17263,33 177,37 14,040
126 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA
EL.010.040.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con
00.a corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e p ... compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria
a badenia
SOMMANO Cad 3,00 91,19 273,57 37,26/ 13,620
127 PRESE TV INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione
A RIPORTARE 405°565,47 137°656,46
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EL.010.040.1|TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
10.b alloggiata su scatola portaf ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE
TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo passnte
SOMMANO Cad 4,00 42,96 171,84 26,60, 15,480
128 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE IMPIANTO DI
EL.010.040.1 | RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il
50.b segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a ... o0 quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE -
per potenza da 10 a 25 dB
SOMMANO Cad 1,00 492,91 492,91 93,11 18,890
129 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in
EL.020.010.1 |opera in vista TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato, filettabile,
00.d fornita e posta in opera i ... ostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. TUBAZIONE METALLICA RIGIDA - Diametro mm 32
SOMMANO m 210,00 13,99 2937,90 1'350,26| 45,960
130 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Cavidotto in
EL.020.010.1 |tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
30.f polietilene ad alta densita, forni ... ), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 110 Diametro mm 110
SOMMANO m 450,00 7,00 3150,00 1'106,91| 35,140
131 CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - EL. RETTILINEI CANALE METALLICO
EL.020.020.0 |ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
6l.c fornito e posto in opera. Sono com ... rre per dare il lavoro finito. CANALE IN
ACCIAIO ZINCATO - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300
SOMMANO m 30,00 48,02 1'440,60 279,33 19,390
132 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE PIANE Accessori per
EL.020.020.0 |Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera
62.e di acciaio asolata, piegata ... onto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER
PASSERELLA O CANALE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300
SOMMANO Cad 1,00 47,95 47,95 6,20/ 12,930
133 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - CURVE SALITA E DISCESA
EL.020.020.0|Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato
63.e realizzata in lamiera di acciaio asolat ... richi sopportabili. ACCESSORI PER
PASSERELLA O CANALE - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a
mm 300
SOMMANO Cad 1,00 46,95 46,95 6,20/ 13,210
134 ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - DERIVAZIONI Accessori per
EL.020.020.0 |Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera
64.¢ di acciaio asolata, piegata ... nto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER
PASSERELLA O CANALE - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300
SOMMANO Cad 1,00 61,56 61,56 6,20 10,070
135 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - TRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame
EL.030.010.1 |rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-
00.c 22 1I), non propagante di f ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
e lattestazione. Tripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 3x4 mm? .
SOMMANO m 10,00 5,04 50,40 22,80 45,240
136 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - PENTAPOLARE Cavo in corda rigida di
EL.030.010.1 [rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (
20.c CEI 20-22 1I), non propagante di ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OMI1 - Sezione 5x4 mm? .
SOMMANO m 65,00 6,83 443,95 177,45 39,970
137 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE Cavo in corda rigida
EL.030.010.1 |di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (
60.d CEI 20-22 II), non propaga ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Tripolare Cavo FG7 OR - Sezione 3x6 mm? .
SOMMANO m 5,00 6,60 33,00 15,95 48,330
138 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE Cavo in corda
EL.030.010.1 |rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di
70.e incendio ( CEI 20-22 II), non prop ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
A RIPORTARE 414°442,53 140°747,47
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terminazioni e lattestazione. Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x10 mm? .
SOMMANO m 70,00 11,14 779,80 286,97, 36,800
139 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE Cavo in corda
EL.030.010.1 |rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di
80.c incendio ( CEI 20-22 II), non propa ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OR - Sezione 5x4 mm? .
SOMMANO m 100,00 6,35 635,00 272,99 42,990
140 Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo isolato
EL.030.010.3 |con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto
70.b guaina in materiale term ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
lattestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm? .
SOMMANO m 200,00 3,87 774,00 274,00| 35,400
141 INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA
EL.040.010.0 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, -caratteristica C o D,
20.h potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e po ... rre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT
10kA - bipolare da 10 a 32A
SOMMANO Cad 40,00 54,05 2'162,00 85,18 3,940
142 INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO 10KkA - caratt. K o
EL.040.010.0 B INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B,
40.c potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. F ... voro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10KkA - bipolare da 10 a 32A
caratteristica K.
SOMMANO Cad 2,00 72,39 144,78 6,38 4,410
143 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
EL.040.010.0/PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
50.q pulsanti e componenti continue, fornito e p ... lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. INT. DIFFERENZIALE PURO - tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o
0.5A.
SOMMANO Cad 1,00 128,59 128,59 9,31 7,240
144 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl.
EL.040.010.0| AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C,
60.a potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 ... aggio su quadro, esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a
32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 14,00 146,94 2°057,16 44,64, 2,170
145 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl.
EL.040.010.0| AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C,
60.¢e potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 ... o su quadro, esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 6 kA Cl. AC - tetrapolare da 6A a
32A con Id: 0.03A.
SOMMANO Cad 7,00 260,48 1'823,36 65,09/ 3,570
146 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl.
EL.040.010.0|AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o
70.a D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 ... avoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 23,00 171,81 3'951,63 73,50 1,860
147 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI.
EL.040.010.0|AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o
70.e D, potere di interruzione pari a I0KA, norme CEI 23.18 ... ro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A
con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 10,00 297,63 2'976,30 93,16/ 3,130
148 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA
EL.040.010.0|caratt. C o D Cl. A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,
80.d caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, no ... me CEI 23.18 - 17.5, per
correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA CI. A - bipolare da 40 a 63A
con Id: 0.3A 0 0.5A
SOMMANO Cad 1,00 227,72 227,72 3,19 1,400
A RIPORTARE 430°102,87 1417961,88
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RIPORTO 430°102,87 1417961,88
149 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA
EL.040.010.0|caratt. C o D Cl. A INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,
80.1 caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, no ... e CE123.18 - 17.5, per
correnti pulsanti. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. A - bipolare da 40A a 63A
con Id: 0.3A 0 0.5A
SOMMANO Cad 1,00 302,28 302,28 3,20) 1,060
150 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI ACCESSORI
EL.040.010.1 |PER INTERRUTTORI AUTOMATICI in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e
00.b posti in opera funzionanti. Sono compresi: ... anto altro occorre per dare il lavoro
finito. ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUT. SCATOLATI - sganciatore di
minima tensione
SOMMANO Cad 4,00 210,61 842,44 37,24 4,420
151 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI
EL.040.010.1 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione
20.b comandabile a 24V 0 48V o 240V, fornito e posto in op ... ro occorre per dare il lavoro
finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino
7,5kW (su profilato)
SOMMANO Cad 4,00 56,43 225,72 27,31 12,100
152 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI
EL.040.010.1 [CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione
20.c comandabile a 24V 0 48V o 240V, fornito e posto in op ... tro occorre per dare il lavoro
finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino
15kW (su profilato)
SOMMANO Cad 2,00 85,11 170,22 13,66/ 8,020
153 SEZIONATORE DI POTENZA SEZIONATORE DI POTENZA con comando a
EL.040.010.1 jmaniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e
40.h posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 63A con fusibili
SOMMANO Cad 8,00 205,82 1'646,56 54,66 3,320
154 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.f attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... ito. E' esclusa la quota di
carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - interruttore non automatico
bipolare fino a 63A
SOMMANO Cad 1,00 37,90 37,90 1,59 4,200
155 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.u attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... inito. E' esclusa la quota di
carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili
bipolare fino a S0A
SOMMANO Cad 1,00 44,94 44,94 3,99 8,880
156 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.w attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... esclusa la quota di
carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili
tetrapolare (3P+N) fino a S50A
SOMMANO Cad 7,00 63,58 445,06 39,70, 8,920
157 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.z attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... corre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa
con lampadina
SOMMANO Cad 18,00 16,14 290,52 25,56 8,800
158 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.z04 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... re per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - rel¢ monostabile 2
contatti 16A
SOMMANO Cad 10,00 46,57 465,70 41,68/ 8,950
A RIPORTARE 434'574,21 142210,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 434°574,21 142°210,47
159 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.z14 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... uota di carpenteria.
APPARECCHI DA QUADRO - orologio programmatore giornaliero + settimanale
digitale (100h) ad 1 uscita
SOMMANO Cad 2,00 303,07 606,14 54,44 8,980
160 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.z40 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore salvamotore tripolare
fino a 6,3A
SOMMANO Cad 6,00 55,99 335,94 29,831 8,880
161 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2|ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.z41 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - interruttore salvamotore tripolare
fino a 16A
SOMMANO Cad 5,00 65,73 328,65 29,32/ 8,920
162 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA
EL.040.010.2 |PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10.f 10, TP40 costituita da elementi componibil ... r dare l'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm
600x1000 (140 mod.DIN)
SOMMANO Cad 1,00 690,34 690,34 62,06/ 8,990
163 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA
EL.040.010.2 |PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10.g 10, IP40 costituita da elementi componibil ... r dare l'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 - misure assimilabili a mm
600x1400 (144 mod.DIN)
SOMMANO Cad 1,00 803,51 803,51 72,16/ 8,980
164 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 CARPENTERIA
EL.040.010.2 |[PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
20.a 10 avente grado di protezione pari a IP55 ... per dare l'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 400x400
(32 mod.DIN)
SOMMANO Cad 2,00 428,74 857,48 95,95/ 11,190
165 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 CARPENTERIA
EL.040.010.2|PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
20.e 10 avente grado di protezione pari a IP55 ... per dare l'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili a mm 600x800
(96 mod.DIN)
SOMMANO Cad 1,00 830,52 830,52 74,66 8,990
166 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN
EL.040.010.2|RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in
30.a doppio isolamento per t ... 7,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 13 a 24 moduli
SOMMANO Cad 1,00 107,83 107,83 9,67/ 8,970
167 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN
EL.040.010.2|RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in
30.c doppio isolamento per t ... ,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 37 a 54 moduli.
SOMMANO Cad 1,00 264,45 264,45 23,75/ 8,980
168 CENTRALINO DA PARETE IP40 realizzato in materiale isolante CENTRALINO DA
EL.040.010.2 |[PARETE IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere
50.a apparati in modulo ... rtello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. CENTRALINO DA PARETE IP40 - fino a 12 moduli
SOMMANO Cad 1,00 48,51 48,51 4,34 8,950
169 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O
EL.050.010.0 TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione ¢ di messa a terra, fornita e
10.c posta in opera su scasso di terreno gia predis ... compreso quanto altro occorre per dare
A RIPORTARE 439°447,58 1427666,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 439'447,58 142°666,65
il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a
mm? 35
SOMMANO m 120,00 6,34 760,80 116,40| 15,300
170 PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
EL.050.010.0|zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
60.a consistenza, all'interno di pozz ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza paria m 1,5
SOMMANO Cad 5,00 29,99 149,95 17,75 11,840
171 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0|POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
80.a posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
resina mm 300 x mm 300
SOMMANO Cad 10,00 117,84 1'178,40 103,70/ 8,800
172 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0|POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
80.b posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
cemento mm 500 x mm 500
SOMMANO Cad 23,00 150,29 3'456,67 303,84 8,790
173 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito ¢
80.c posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
cemento mm 400 x mm 400
SOMMANO Cad 31,00 89,36 2770,16 244,61 8,830
174 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
80.d posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
resina mm 500 x mm 500
SOMMANO Cad 15,00 113,67 17705,05 150,21 8,810
175 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito ¢
80.e posto in opera completo degli oneri neces ... ro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
cemento mm 600 x mm 600
SOMMANO Cad 7,00 131,02 917,14 70,07, 7,640
176 CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI
EL.080.010.0/INCENDIO Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
10.a impianti a zone, centrale a microprocessore, tastie ... resa l'attivazione dell'impianto
CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI
INCENDIO - a 2 zone di rivelazione
SOMMANO Cad 1,00 648,93 648,93 132,97 20,490
177 RIVELATORE OTTICO DI FUMO, A DIFFUSIONE DELLA LUCE, SENSIBILE AL
EL.080.010.1 [FUMO VISIBILE, PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO Rivelatore
00.a ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibi ... azione dell'impianto: RIVELATORE
OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO -
completo di base di montaggio
SOMMANO Cad 36,00 63,98 2303,28 542,42| 23,550
178 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON
EL.080.010.1 | TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di
80.a emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di tel ... ro. Compresa l'attivazione
dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON
PRESSIONE - per montaggio interno
SOMMANO Cad 2,00 46,89 93,78 30,14| 32,140
179 SEGNALATORE OTTICO A LED PER SINGOLO RIVELATORE Segnalatore ottico
EL.080.010.1 |a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a
90.a led, per singolo rivelatore
SOMMANO Cad 17,00 28,56 485,52 256,21 52,770
A RIPORTARE 453'917,26 144°634,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 453°917,26 144°634,97
180 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Segnalatore di allarme incendio.
EL.080.010.2 |Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO -
00.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m
SOMMANO Cad 2,00 230,32 460,64 30,13) 6,540
181 STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A
EL.100.010.0STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI,
60.a COMPLANARE ALLA FALDA Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici
a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda struttura
metallica di sostegno
SOMMANO m 146,00 39,20 5723,20 1295,16| 22,630
182 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA Corpi
IM.030.010.0 |scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
40.e giunzione, tappi laterali, guarni ... ata a norma UNI EN 442. RADIATORI IN
ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE A SCELTA - Altezza massima
dell'elemento mm 780
SOMMANO W|  5°080,00 0,15 762,00 101,57| 13,330
183 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO CON TUBO IN MATERIALE
IM.030.010.1 [PLASTICO ED ISOLANTE IN POLISTIRENE Pannello radiante a pavimento per
30.e funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costitui ... collettore di
distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. PANNELLO RADIANTE A
PAVIMENTO -S=3,01=15
SOMMANO m? 85,00 66,92 5'688,20 507,39| 8,920
184 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA
IM.030.010.1 | RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
40.a di distribuzione oppure dalla ret ... zione e la rete principale. ALLACCIO DI
RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE
PRINCIPALE - Per allaccio
SOMMANO cad 8,00 172,21 1377,68 221,80/ 16,100
185 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA
IM.030.010.1 |[RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
40.c di distribuzione oppure dalla ret .. IATORE DAL COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Maggiorazione per valvola
termostatica antimanomissione
SOMMANO cad 8,00 48,06 384,48 28,41 7,390
186 BOLLITORE COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN
IM.100.010.0 |ACCIAIO INOX Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in
50.g acciaio inox AISI 316, pressione ma ... 0°C non inferiore a: PA (l). BOLLITORE
COIBENTATO IN ACCIAIO INOX, SCAMBIATORE FISSO IN ACCIAIO INOX -
C =800 PA =3850
SOMMANO cad 1,000 3977,77 3'977,77 321,80| 8,090
187 SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI
IM.100.010.1 /ALIMENTARI COIBENTATO Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi
30.a alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanit ... e di alimentazione. Capacita: C (1).
SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI
ALIMENTARI - C =160
SOMMANO cad 1,00 943,15 943,15 75,36, 7,990
188 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900
IM.120.010.0|GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco
10.a in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO
-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = mm
25
SOMMANO cad 4,00 142,01 568,04 106,39| 18,730
189 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900
IM.120.010.0|GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco
10.b in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO
-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm
25
SOMMANO cad 1,00 177,85 177,85 27,92 15,700
190 SCONNETTORE IDRAULICO PER PROTEGGERE LE RETI IDRICHE DA
A RIPORTARE 473980,27 147350,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 473980,27 147350,90
IM.130.010.0 RITORNI DI ACQUE INQUINATE PNI10 Sconnettore a zona di pressione ridotta
10.e controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica ... ompreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm) SCONNETTORE IDRAULICO -
DN 40 (1"1/2)
SOMMANO cad 2,00 796,33 1'592,66 106,38 6,680
191 FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO
IM.130.010.0 INOX A MAGLIE DI mm 1, PN 10 Filtro con scarico per protezione dello sconnettore,
20.e costituito da corpo in ghisa PN 10 con ... voro finito. Diametro nominale: DN (mm).
FILTRO DI PROTEZIONE DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO
INOX - DN 40 (1"1/2)
SOMMANO cad 2,00 41,84 83,68 7,10] 8,480
192 SERBATOIO AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI ESENTE DALLE
IM.130.010.1 |VERIFICHE (ISPESL)INAIL Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da
00.e serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zin .. PN (bar). SERBATOIO
AUTOCLAVE PER SOLLEVAMENTO LIQUIDI ESENTE DALLE VERIFICHE
(ISPESL)INAIL - Capacita= litri 750 PN =8
SOMMANO cad 2,00 1'194,94 2'389,88 195,02 8,160
193 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON
IM.130.010.1 COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA AD ASSE
20.c ORIZZONTALE Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ...
MPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA
AD ASSE ORIZZONTALE - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P = 0,74
SOMMANO cad 2,00 385,25 770,50 79,82| 10,360
194 DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER
IM.140.010.1 ACQUA, PN 8, ATTACCHI FILETTATI Dosatore idrodinamico proporzionale di
70.e polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitaz ... DOSATORE
IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 8,
ATTACCHIFILETTATI - DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 V=220
SOMMANO cad 2,00 590,65 1'181,30 97,58 8,260
195 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER
IM.150.010.0 LINEE ESCLUSE QUELLE ALLINTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE
60.d Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per ... e: D x s (mm). Peso a
metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - DN = mm 25 (1")
Dxs =33,7x2,90 P =222
SOMMANO m 60,00 17,49 1'049,40 201,59 19,210
196 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio
70.b zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite ... lineare: P (kg/m).
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm
15 (1/2") Dxs =21,3x 2,30 P = 1,09
SOMMANO m 10,00 13,24 132,40 24,71 18,660
197 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio
70.£ zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite ... lineare: P (kg/m).
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm
40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28
SOMMANO m 80,00 33,99 2719,20 516,11 18,980
198 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE
IM.150.010.1 | TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero
80.a fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER
GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO -D x s =6,4x 0,8 S =
6 (tubo in rotoli)
SOMMANO m 15,00 5,90 88,50 8,40 9,490
199 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE
IM.150.010.1 | TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero
80.b fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER
GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO -D xs=9,5x0,8 S=
7 (tubo in rotoli)
SOMMANO m 10,00 6,14 61,40 6,50/ 10,590
200 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE
A RIPORTARE 484°049,19 148°594,11
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IM.150.010.1 | TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero
80.c fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER
GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO - D x s =12,7x 0,8 S
=7 (tubo in rotoli)
SOMMANO m 15,00 9,20 138,00 12,14/ 8,800
201 TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE
IM.150.010.1  TERMICO IDONEO PER REFRIGERAZIONE Tubazioni di rame per gas frigorifero
80.d fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 e i ... S (mm). TUBAZIONI DI RAME PER
GAS FRIGORIFERI RIVESTITE CON ISOLANTE TERMICO -Dx s =159x 1,0 S
=7 (tubo in rotoli)
SOMMANO m 10,00 12,72 127,20 9,79| 17,700
202 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE
IM.150.010.2 |[UNITA DI CONDIZIONAMENTO Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori
00.a e piccole unita di condizionamento,realizza ... Conteggiata per ciascun collegamento.
TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - Tubazione di scarico condensa per
ventilconvettori
SOMMANO cad 4,00 52,82 211,28 38,60 18,270
203 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, CONTEGGIATE A
IM.150.010.2 METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero, conteggiate a
40.c metro lineare, per condotte in pr ... cluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 -Dx s =32x 4,5
SOMMANO m 30,00 5,49 164,70 19,80| 12,020
204 TUBO MULTISTRATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO SALDATO A
IM.150.010.2 | SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO LONGITUDINALE, IN CUI SONO COESTRUSI
75.f ALLINTERNO E ALL'ESTERNO DUE STRATI DI POLIETILENE PE-RT Tubo mu
... : DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN =mm 32 Dxs =32 x 3
SOMMANO m 60,00 24,27 17456,20 186,54 12,810
205 TUBAZIONI IN  POLIPROPILENE PER  IMPIANTI  IDRO-SANITARI
IM.150.010.3 [ CONTEGGIATE A METRO LINEARE ESCLUSI LOCALI TECNICI Tubazioni in
00.b polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... uzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN
POLIPROPILENE -D x s =20 x 3,4
SOMMANO m 30,00 7,98 239,40 44,41| 18,550
206 TUBAZIONI IN  POLIPROPILENE PER  IMPIANTI  IDRO-SANITARI
IM.150.010.3 | CONTEGGIATE A METRO LINEARE ESCLUSI LOCALI TECNICI Tubazioni in
00.f polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... uzione di staffaggi in
profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI IN
POLIPROPILENE - D x s =50 x 8,4
SOMMANO m 60,00 29,16 1'749,60 189,66| 10,840
207 TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO, CONTEGGIATE A
IM.150.010.3 METRO LINEARE STAFFATE IN VERTICALE O ORIZZONTALE Tubazioni in
20.f polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico po ... tinteggiatura. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI SCARICO IN PP, GIUNTI A
INNESTO-Dxs=125x3,1
SOMMANO m 100,00 44,97 4°497,00 33593| 7,470
208 TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO,CONTEGGIATE A
IM.150.010.3 METRO LINEARE PER CONDOTTE INTERRATE ALLESTERNO DI
80.d FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 e
TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO, PER CONDOTTE
INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI - D x s =200 x 4,9
SOMMANO m 130,00 28,45 37698,50 34581] 9,350
209 TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO,CONTEGGIATE A
IM.150.010.3 METRO LINEARE PER CONDOTTE INTERRATE ALLESTERNO DI
80.f FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 e
TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI A INNESTO, PER CONDOTTE
INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI-D x s =315x 7,7
SOMMANO m 80,00 58,63 4'690,40 355,06/ 7,570
210 GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10,
IM.150.010.3|/ATTACCHI FLANGIATI Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la
A RIPORTARE 501°021,47 1507131,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 501'021,47 1507131,85
90.b trasmissione dei rumori e ad assorbire picco ... metro nominale: DN (mm). GIUNTO
ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI
FLANGIATI - DN =25 (1")
SOMMANO m 0,80 192,76 154,21 14,19/ 9,200
211 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, PER
IM.160.010.0 FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102 °C sp 13 mm Isolante per tubazioni
30.a costituito da guaina flessibile in polietilene e ... esterno del tubo da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm
-sxD=13x15
SOMMANO m 50,00 2,46 123,00 26,49 21,540
212 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.0 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102°C SP 30% NORMA DI
50.e LEGGE Isolante per tubazioni costituito da guaina flessib ... I tubo da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO, SP 30% - s x D=9 x 35 (1")
SOMMANO m 60,00 2,86 171,60 53,40/ 31,120
213 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.0 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102°C SP 30% NORMA DI
50.g LEGGE Isolante per tubazioni costituito da guaina flessib ... bo da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO, SP 30% - s x D =13 x 48 (1"1/2)
SOMMANO m 40,00 4,57 182,80 35,60, 19,470
214 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.1 [ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 19 mm
30.b Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... bo da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO sp 19 mm -sx D =19 x 22 (1/2")
SOMMANO m 10,00 6,16 61,60 8,90| 14,450
215 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.1 [ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 32 mm
40.d ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... tubo da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO sp32mm-sxD=32x34(1")
SOMMANO m 60,00 20,83 17249,80 119,36/ 9,550
216 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.1 [ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -40° a +105 °C sp 32 mm
40.f ISOLANTE per tubazioni, valvole ed accessori costituito d ... o da isolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO sp 32 mm-sx D =32x48 (1"1/2)
SOMMANO m 100,00 25,37 2'537,00 221,99 8,750
217 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO
IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante
40.d termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci .. ESPANSO PER
RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 5 applicato all'esterno
SOMMANO m? 66,20 17,51 1'159,16 161,47 13,930
218 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO
IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante
40.g termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci .. SPANSO PER
RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 20 applicato all'esterno
SOMMANO m? 10,20 32,91 335,68 33,87, 10,090
219 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25
IM.170.010.0 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI
10.d INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 25 (1"), PN
=42
SOMMANO cad 15,00 19,72 295,80 23,84/ 8,060
220 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25
IM.170.010.0 | Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI
10.f INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 40 (1"1/2),
A RIPORTARE 507292,12 150°830,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 507292,12 150°830,96
PN =35
SOMMANO cad 51,00 32,23 1'643,73 131,50/ 8,000
221 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO
IM.170.010.1 |ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Raccoglitore di impurita con filtro
30.d a'Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e ... | IMPURITA IN BRONZO, TIPO A'Y,
CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 25 (1"), PN =20
SOMMANO cad 2,00 17,15 34,30 2,66 7,760
222 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO
IM.170.010.1 |ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Raccoglitore di impurita con filtro
30.f a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e ... MPURITA IN BRONZO, TIPO A Y,
CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 40 (1"1/2), PN =20
SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80 2,04/ 7,910
223 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,
IM.170.010.1/ATTACCHI FILETTATIL, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
50.b posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN
OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 15 (1/2"), PN = 16
SOMMANO cad 3,00 11,39 34,17 2,67 7,810
224 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,
IM.170.010.1 ATTACCHI FILETTATIL PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
50.d posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... . VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET
IN OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 25 (1"), PN =16
SOMMANO cad 3,00 17,15 51,45 3,99 7,760
225 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,
IM.170.010.1 ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
50.f posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN
OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 40 (1"1/2), PN =16
SOMMANO cad 7,00 25,80 180,60 14,28 7,910
226 VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA
IM.180.010.0 (ISPESL)INAIL, PER IMPIANTI TERMICI Valvola di sicurezza a membrana,
30.c qualificata e tarata (ISPESL)INAIL, sovrappressione di ap ... 2,5 - 2,7 - 3. VALVOLA
DI SICUREZZA A MEMBRANA, QUALIFICATA E TARATA (ISPESL)INAIL -
Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4)
SOMMANO cad 1,00 99,08 99,08 7,98 8,050
227 VALVOLA DI  SICUREZZA  TERMICA CON INTERCETTAZIONE
IM.180.010.0 COMBUSTIBILE, TARATURA 98 °C Valvola di sicurezza termica con
50.d intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qua ... tura 98 °C.
VALVOLA DI  SICUREZZA  TERMICA CON INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE, TARATURA 98 °C - Diametro nominale 32 (1"1/4)
SOMMANO cad 1,00 421,25 421,25 34,04/ 8,080
228 GRUPPO DI RIEMPIMENTO DI GRANDE PORTATA PER IMPIANTI,
IM.180.010.0 COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE Gruppo di riempimento impianto
90.a costituito da riduttore di pressione, valvola di intercetta ... GRANDE PORTATA PER
IMPIANTI, COMPLETO DI VALVOLE INTERCETTAZIONE - Gruppo di
riempimento di grande portata per impianti
SOMMANO cad 2,00 90,94 181,88 19,50 10,720
229 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O
IM.180.010.1 MONOTUBO Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi
20.d o monotubo, di tipo componibile, con a ... rivazioni laterali: D (1/2") COLLETTORE
DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO - A = 1"
D=12"2+2
SOMMANO cad 3,00 70,22 210,66 19,95 9,470
230 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER
IM.180.010.1 MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO Cassetta di alloggiamento collettore in
50.a lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... (mm) CASSETTA CON
SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD
A RIPORTARE 510°175,04 151°069,57
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5107175,04 151°069,57
INCASSO NELMURO -H x Lx P =340 x 252 x 80
SOMMANO cad 3,00 45,94 137,82 14,40 10,450
231 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI
IM.180.010.1 RISCALDAMENTO Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di
60.g riscaldamento, marcato CE costruito a norma del D.M. 329/ ... etro attacco: D (mm).
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO - Capacita=1 50, D =25 (1")
SOMMANO cad 3,00 167,67 503,01 40,69 8,090
232 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI
IM.180.010.1 | IDRO-SANITARI Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 e
70.e s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idr ... cco: D (mm). VASO DI ESPANSIONE
CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI IDRO-SANITARI -
Capacita =124, D =20 (3/4")
SOMMANO cad 1,00 39,03 39,03 3,11, 7,970
233 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI
IM.180.010.1 | IDRO-SANITARI Vaso di espansione chiuso con membrana atossica (DM 21.3.73 ¢
70.f s.m.i.) ed intercambiabile per impianti idr ... o: D (mm). VASO DI ESPANSIONE
CHIUSO CON MEMBRANA ATOSSICA PER IMPIANTI IDRO-SANITARI -
Capacita=1100, D =40 (1"1/2)
SOMMANO cad 1,00 516,87 516,87 41,87 8,100
234 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI
IM.180.010.2 | IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA Valvola miscelatrice termostatica per
00.e acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscit .. . MISCELATORE
TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA
CALDA SANITARIA - Diametro nominale 40 (1"1/2)
SOMMANO cad 1,00 915,37 915,37 75,33 8,230
235 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO
IM.190.010.0 OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a
10.b regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... i i collegamenti
elettrici. TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO - Con interruttore ON - OFF
SOMMANO cad 6,00 25,43 152,58 31,92 20,920
236 TERMOSTATO PER TUBAZIONI A REGOLAZIONE ON-OFF E
IM.190.010.0 DIFFERENZIALE FISSO Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura
40.a regolabile e differenziale fisso, portata contatti super .. collegamenti elettrici
TERMOSTATO PER TUBAZIONI A REGOLAZIONE ON-OFF E
DIFFERENZIALE FISSO - Scala 10/90°C, a contatto.
SOMMANO cad 8,00 24,17 193,36 42,56 22,010
237 PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE, TARATURA
IM.190.010.1 REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO Pressostato ad azione ON-OFF, di
20.a sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di t ... O DI SICUREZZA A
RIARMO MANUALE, TARATURA REGOLABILE E DIFFERENZIALE FISSO -
Pressostato ad azione ON- OFF, di sicurezza
SOMMANO cad 1,00 51,04 51,04 8,87| 17,380
238 VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE
IM.190.010.4 BIDIREZIONALE, PN 10 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
90.d calda e refrigerata, PN 10, completa di servomoto ... ttrici. VALVOLA A 3 VIE CON
SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 10 - Diametro
nominale 40 (1"1/2) KV =25,0
SOMMANO cad 1,00 570,36 570,36 88,63 15,540
239 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE
IM.200.010.0|CIRCOLARE E ATTACCO POSTERIORE AD IMMERSIONE Termometro
30.d bimetallico con quadrante circolare D=mm 80, attacco posteriore, poz ... BAZIONI E
CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E ATTACCO
POSTERIORE AD IMMERSIONE - Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm
SOMMANO cad 1,00 9,55 9,55 0,71/ 7,430
240 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m?/h, motore monofase,
40.a idoneo per montaggio in bagni e locali di ... m). Numero velocita: V. PICCOLO
ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
A RIPORTARE 5137264,03 151°417,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5137264,03 151°417,66
SERRANDA ELETTRICA-Q =92V =1
SOMMANO cad 2,00 119,92 239,84 19,33] 8,060
241 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m*h, motore monofase,
40.d idoneo per montaggio in bagni e locali di .. umero velocita: V. PICCOLO
ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
SERRANDA ELETTRICA - Q =275/136 V =2
SOMMANO cad 2,00 191,15 382,30 30,85/ 8,070
242 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,
IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
20.b gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO
FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX
120 °C - Diametro interno = mm 100
SOMMANO m 10,00 19,04 190,40 15,00/ 7,880
243 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,
IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
20.c gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO
FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX
120 °C - Diametro interno = mm 125
SOMMANO m 130,00 22,20 2'886,00 231,46| 8,020
244 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN
IM.240.010.0| ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con
40.e condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -
Diametro = mm 200 S = 0,6
SOMMANO m 30,00 17,55 526,50 42,59 8,090
245 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN
IM.240.010.0 ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con
40.f condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -
Diametro = mm 250 S = 0,6
SOMMANO m 70,00 21,67 1'516,90 118,32 7,800
246 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI
IM.240.010.0 RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per
50.a distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare secondo .. DI
DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN
ACCIAIO ZINCATO - Per quantitativi fino ai primi kg 1000
SOMMANO kg 304,00 8,46 2'571,84 188,52 7,330
247 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA,
IM.240.010.2| COMPLETA DI CONTROCORNICE Bocchetta di transito in acciaio verniciato per
10.c montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 ... nto). BOCCHETTA DI
TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI
CONTROCORNICE - Da 8,5 a 12,5 dm? (600 x 200)
SOMMANO dm? 90,00 7,88 709,20 55,81 7,870
248 BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI
IM.240.010.2| ALETTE REGOLABILI Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio
20.b ordine di alette regolabili, dimens ... rimento) BOCCHETTA IN ACCIAIO PER
CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI - Da 2,5
a5,5 dm? (300 x 160)
SOMMANO dm? 46,88 5,96 279,40 20,62, 7,380
249 BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI
IM.240.010.2|ALETTE REGOLABILI Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio
20.d ordine di alette regolabili, dimens ... imento) BOCCHETTA IN ACCIAIO PER
CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI - Da 8,5
dm? in poi (500 x 200)
SOMMANO dm? 14,06 391 54,97 3,80, 6,910
250 DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IM.240.010.2 | Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilita di
80.g inviare l'aria in 1, 2, 3 0 4 direzioni. DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER
MONTAGGIO A SOFFITTO - Collare mm 600 x mm 600
A RIPORTARE 522°621,38 1527143,96

COMMITTENTE: Comune di Celano




pag. 25

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 522°621,38 152°143,96
SOMMANO cad 26,00 166,15 4'319,90 349,48| 8,090
251 SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE DEL TIPO AD IRIS CON PRESE
IM.240.010.4 DI PRESSIONE Serranda di regolazione circolare a IRIS costituita da corpo circolare
40.b in acciaio zincato di lunghezza inf ... iametro del condotto: D (mm). SERRANDA DI
REGOLAZIONE CIRCOLARE DEL TIPO AD IRIS CON PRESE DI PRESSIONE -
Diametro = 125
SOMMANO cad 26,00 96,54 2'510,04 202,81 8,080
252 PILETTA DI SCARICO Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone
IM.320.010.0|del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente
90.a ispezionabile, smontab ... o altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
PILETTA DI SCARICO - Piletta di scarico con coperchio in ottone
SOMMANO cad 7,00 59,88 419,16 72,85 17,380
253 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.a igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 17,00 203,14 3°453,38 1114,75| 32,280
254 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.b igienico- sanitario, fornito e posto ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 203,14 203,14 65,57| 32,280
255 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.g igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 119,32 119,32 32,17 26,960
256 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.i igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 203,14 812,56 262,30 32,280
257 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.k igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 7,00 203,14 1'421,98 459,02| 32,280
258 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.m igienico- sanitario, fornito e posto ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO
E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110
SOMMANO cad 11,00 113,51 1248,61 340,12 27,240
259 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.0 igienico- sanitario, fornito e posto ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
SOMMANO cad 11,00 137,27 1'509,97 353,94 23,440
260 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata
IM.340.010.0 | (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
05.b per la rubinetteria, colle ... eriali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
- Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in piu di cm 2
SOMMANO cad 3,00 206,26 618,78 60,45 9,770
261 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana
IM.340.010.0 |vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento
10.b o a parete, fornito e ... | rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN
PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso
SOMMANO cad 8,00 302,67 2'421,36 214,29 8,850
A RIPORTARE 541'679,58 155'671,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 541'679,58 155767171
262 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il
IM.340.010.0 |lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
20.a monoblocco con materiale pl ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI
SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
SOMMANO cad 11,00 152,87 1681,57 161,09/ 9,580
263 BIDET A PAVIMENTO Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
IM.340.010.0 | forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione
70.a d'acqua mediante m ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi BIDET - Bidet a pavimento
SOMMANO cad 1,00 250,22 250,22 23,97, 9,580
264 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA Piatto per doccia in
IM.340.010.1 |porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad
40.b angolo, cromate, di r ... i materiali stessi. PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA
VETRIFICATA - Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80
SOMMANO cad 1,00 269,48 269,48 25,12/ 9,320
265 LAVELLO A CANALE IN PORCELLANA Lavello a canale in porcellana vetrificata
IM.340.010.1 |(vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o
50.a ghisa smaltata, i ¢ ... zio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. LAVELLO A
CANALE IN PORCELLANA - Delle dimensioni di circa cm 120x45x20
SOMMANO cad 3,00 354,97 106491 96,16/ 9,030
266 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO
IM.350.010.1 |Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
60.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivale ... voro finito. GRUPPO
MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO - Gruppo
miscelatore monocomando per doccia ad incasso
SOMMANO cad 7,00 148,86 1°042,02 93,05/ 8,930
267 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO
IM.350.010.1 |Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
70.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... to occorre per dare il lavoro
finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON
SCARICO - Con bocca erogazione fissa
SOMMANO cad 12,00 217,87 2°614,44 211,77) 8,100
268 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET Gruppo
IM.350.010.1 |miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
80.a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ... compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato
per bidet
SOMMANO cad 1,00 168,32 168,32 18,62 11,060
269 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
30.a miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen .. GONOMICO CON LE
FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca
girevole, senza scarico automatico
SOMMANO cad 3,00 641,92 1925,76 133,07 6,910
270 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
30.b miscelazione e chiusura eseguibili con wunico movimen .. APERTURA,
MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di
comando di aperturae supporto
SOMMANO cad 2,00 730,47 1'460,94 88,68 6,070
271 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) ¢ metallo
IM.370.010.0 |pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire
40.d isolamento elettrico ... voro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI -
Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5)
SOMMANO m 10,90 263,25 2'869,43 231,85| 8,080
272 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in ceramica pressata a secco
NP ED.A 01 |con basso assorbimento d'acqua 20x20 cm tipo "Casalgrande Padana, Linea
Granitogres_unicolore grigio cenere"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare 1'opera finita a regola
d'arte.
A RIPORTARE 555°026,67 1567755,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 555°026,67 156755,09
SOMMANO m2 29,50 40,37 1'190,92 0,00
273 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattonelle in gres porcellanato fine
NP ED.A 02 |60x60 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett codice: MLID
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'ar
SOMMANO m2 115,63 54,27 627524 0,00
274 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in laminato rovere costruito da tavole di
NP ED.A 03 |rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm "tipo SWISS
KRONO, Plati ... inum Luna, cod. D3105"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 206,44 44,26 9'137,03 0,00
275 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres con mattonelle in gres porcellanato
NP ED.A 04 |fine 60x30 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett codice: MLJ5
1I lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare I'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 33,40 56,93 17901,46 0,00
276 Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle in monocottura 20 x 20 cm sp.
NP ED.A 05 |7,0 mm tipo "Marazzi Tecnica, Arch. Bianco_codice: ME83"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 47,50 49,26 2'339,85 0,00
277 Fornitura e posa in opera di rivestiemnto in Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in
NP ED.A 06 |pasta bianca, realizzate mediante pressatura a secco, 10 x 10 cm, tipo "Vogue, TR
trasparenze ... 018 Turchese Ral 6034"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 26,00 76,60 17991,60 0,00
278 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in laminato rovere tipo "SWISS KRONO,
NP ED.A 07 |Platinum Flooring platinum Luna, cod. D3105", con struttura in acciaio zincata
pendinata.
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 15,00 65,73 985,95 0,00
279 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato 20 x 40 cm,
NP ED.A 08 |tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 180,00 42,43 7°637,40 0,00
280 Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni in maioliche smaltate 20x40 cm
NP ED.A 09 |[RAL 3020, 1018, 6034 .tipo "Vogue, rosso cedro, turchese. Il lavoro si intende
comprensivo di quanto occorre per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 66,00 67,03 4'423,98 0,00
281 Fornitura ¢ posa in opera di finestre in pve e alluminio tipo "WinK slim base" in
NP ED.A 10 |numero dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi del Progetto. Il
prezzo com ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 317255,51 317255,51 0,00
282 Fornitura e posa in opera di porte per internitipo " tipo podello Texture - Nusco" in
NP ED.A 11 |numero dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del
Progetto. Il ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 137975,50 137975,50 0,00
283 Fornitura e posa in opera di elementi in aggetto ( cornicioni) o verticali ( lesene ) ,
NP ED.A 12 |costituiti da una struttura portante in profilati di acciaio zincato e pannelli in fibrocem
... ne e alla struttura per i cornicioni. Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti ,
sono inclusi tagli e sfridi.
SOMMANO m2 184,34 54,31 10°011,51 0,00
A RIPORTARE 646°152,62 1567755,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 646°152,62 156755,09
284 Fornitura e posa in opera di controparete in fibrocemento da realizzarsi nello zoccolo
NP ED.A 13 |della facciata, costituito da una sottostruttura in acciaio zincato e lastre in fibrocemento
avvitate.
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 73,65 43,68 3217,03 0,00
285 Fornitura e posa in opera di frangisole composti da profili in alluminio estruso tipo
NP ED.A 14 |"Frangiflapo" in numero dimensioni e caratteristiche come riportato in progetto. Il
prezzo com ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 21'702,56 21'702,56 0,00
286 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato
NP ED.B 01 |15x60, tipo "Marazzi, Block Grey Rett codice: MLID" 1l lavoro si intende
comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 61,64 60,70 3'741,55 0,00
287 Fornitura e posa in opera di pavimentazione incollato in laminato rovere costruito da
NP ED.B 02 |tavole di rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm "tipo
SWISS KR ... inum Luna, cod. D3105"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 275,00 47,07 12794425 0,00
288 Fornitura e posa in opera di rivestimento con mattonelle in gres porcellanato fine
NP ED.B 03 [15x60 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLIJS5. 1l lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 80,82 65,52 529533 0,00
289 Formnitura e posa in opera di porte per internitipo tipo " modello innova NT" in numero
NP ED.B 04 |dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il prez
. lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  3561,03 3'561,03 0,00
290 Fornitura e posa in opera di finestre in alluminio tipo "WinK slim base" in numero
NP ED.B 05 |dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi del Progetto. Il prezzo
comprende ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 36086,65 36°086,65 0,00
291 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in gres porcellanato 20 x 40 cm,
NP ED.B 07 |tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 90,00 42,43 3'818,70 0,00
292 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in gres porcellanato per esterni 20 x
NP ED.B 08 |40 cm, tipo "Casalgrande Padana, Linea Gresplus_ Patio Grey"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 49,19 46,07 2266,18 0,00
293 RECINZIONE COMPLETA H=mt.3 per campi da gioco o di delimitazione area campi
NP-ED.B-09 |sportivi,composta da paletti a tubo O mm.48, zincati a caldo , completi di cappellotto
superiore in pla ... icata di colore verde, compreso fili di tensione e legature e compreso
quant'altro necessario per dare l'opera completa;
SOMMANO m 82,00 31,91 2616,62 0,00
294 Fornitura e posa in opera di Rivestimento sintetico formato da cariche minerali
NP-ED.B-10 |pigmenti, additivi e resine sintetiche, steso a spatolone a mani incrociate fino ad
ottenere 1... ine sintetiche e pigmenti nel colore rosso o a scelta, in modo da ottenere
una superficie finale liscia ed omogenea
SOMMANO m2 1'098,00 18,18 19°961,64 0,00
295 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, installata a vista dalle seguenti caratteistiche:
NP-EL-A-01 |potenza 26 W, IP40, 4000 K 2580 Im. Dimensioni:@ 234mm. Modello: DISANO
FOSNOVA BOXY SMALL LED. 1II lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
A RIPORTARE 761°364,16 1567755,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 761°364,16 156755,09
SOMMANO cadauno 6,00 155,91 935,46 0,00
296 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel
NP-EL-A-02 |controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, 1P20, 4000 K, 4300 Im.
Dimensioni ... 842 LE3D PANEL. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per dare 1'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 44,00 66,85 2'941,40 0,00
297 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle
NP-EL-A-03 |seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 Im. Dimensioni 1300x120
mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00
298 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti
NP-EL-A-04 |caratteistiche: potenza 25 W, 1P20, 4000 K, 2135 Im. Dimensioni 195x195 mm.
Modello: DISANO F ... ECO LEX Q3 LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 24,00 70,18 1'684,32 0,00
299 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti
NP-EL-A-05 |caratteistiche: potenza 6,5 W, IP20, 3000 K, 500 Im. Dimensioni 80x80 mm. Modello:
DISANO FOS ... ANO SMALL Q LED. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 42,65 511,80 0,00
300 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalita di funzionamento:
NP-EL-A-06 |solo emergenza, durata lh; incassata nel controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche:
potenz ... A LED, S.E. 24W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 57,60 230,40 0,00
301 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalita di funzionamento:
NP-EL-A-07 |solo emergenza, durata in emergenza lh; incassata a parete, dalle seguenti
caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 41,87 837,40 0,00
302 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la
NP-EL-A-08 |direzione di uscita di emergenza, modalita di funzionamento: sempre accesa, durata in
emergenza: ... CA LED S.A. 11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per dare 1'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 70,79 283,16 0,00
303 Fornitura e posa in opera di setto separatore per canale H:75 mm. Il lavoro si intende
NP-EL-A-09 |comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m 30,00 6,18 185,40 0,00
304 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5
NP-EL-A-10 |mmgq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.
SOMMANO m 100,00 2,49 249,00 0,00
305 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4
NP-EL-A-11 |mmgq. II lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.
SOMMANO m 70,00 2,79 195,30 0,00
306 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.
NP-EL-A-12 |Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. 1l
lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 34,00 196,79 6'690,86 0,00
307 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati
NP-EL-A-13 |grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i
quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 27498,70 2°498,70 0,00
A RIPORTARE 778°788,62 1567755,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 778°788,62 156755,09
308 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separaziong
NP-EL-A-14 |galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC
in ingresso e in ... za > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.
Potenza nominale 10 Kw. Modello: ABB PVI 10 TL OUT D.
SOMMANO Cadauno 1,00 1950,13 1950,13 0,00
309 Fornitura e posa in opera di cappellone LED, installato a vista dalle seguenti
NP-EL.B-01 |caratteristiche: potenza 115 W, IP65, 4000 K 14000 Im. Dimensioni:@ 500 mm.
Modello: DISANO 1172 Argon. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 268,74 2°149,92 0,00
310 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle
NP-EL.B-02 |seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 Im. Dimensioni 1300x120
mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00
311 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti
NP-EL.B-03 |caratteistiche: potenza 22 W, 1P44, 4000 K, 2050 Im. Dimensioni: @ 220 mm mm.
Modello: DISANO ... ECO LEX 3 BASIC. II lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 44,17 795,06 0,00
312 Fomitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la
NP-EL.B-04 |direzione di uscita di emergenza, modalita di funzionamento: sempre accesa, durata in
emergenza: ... CA LED S.A. 11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per dare 1'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 70,79 212,37 0,00
313 Formnitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalita di funzionamento:
NP-EL.B-05 |solo emergenza, durata in emergenza lh; incassata a parete, dalle seguenti
caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 5,00 41,87 209,35 0,00
314 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalita di funzionamento:
NP-EL.B-06 |solo emergenza, durata in emergenza & h; incassata a parete, dalle seguenti
caratteistiche: po ... P42 18WLED SES8P. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 8,00 56,51 452,08 0,00
315 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5
NP-EL.B-07 |mmgq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.
SOMMANO m 70,00 2,49 174,30 0,00
316 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4
NP-EL.B-08 |mmgq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.
SOMMANO m 40,00 2,79 111,60 0,00
317 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.
NP-EL.B-09 |Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. Il
lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 20,00 196,79 3'935,80 0,00
318 Inverter monofase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione
NP-EL.B-10 |galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC
in ingresso e in ... a > 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.
Potenza nominale 6 Kw. Modello: ABB PVI 6000 TL OUT D.
SOMMANO cadauno 1,00 1'950,13 17950,13 0,00
319 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati
NP-EL.B-11 |grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i
quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  57049.86 5'049,86 0,00
A RIPORTARE 795°960,48 1567755,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 7957960,48 156755,09
320 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici
NP-IM-A-01 |allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. II lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 27498,70 2°498,70 0,00
321 Fornitura e posa in opera di sistema a pompa di calore Aria / Acqua e caldaia murale a
NP-IM-A-02 |condensazione abbinata per riscaldamento ambienti e produzione di Acqua Calda
Sanitaria cosi ... e coordinamento. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 97400,96 9400,96 0,00
322 Fornitura e posa in opera di testina termostatica installata nei circuti del collettore di
NP-IM-A-03 |mandata dell'impianto a pavimento radiante. Sono compresi: collegamenti elettrici, il
mon ... o radiante, ecc. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 50,00 44,96 2248,00 0,00
323 Formitura e posa in opera di impainto aeraulico con tecnologia DVM a pompa di calore
NP-IM-A-04 |costituito da: n.2 1000 mc/h completo di batteria d espansione diretta, n.2 (marca e
modello: S ... lizzato Samsung. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 117879,20 11°879,20 0,00
324 Fornitura e posa in opera di impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane con
NP-IM-A-05 |serbatoio in monoblocco di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/
2008, ... quantita=200 m. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 7°603,40 7°603,40 0,00
325 Rimontaggio e allaccio dei sanitari precedentemente smontati.
NP-IM-A-06 SOMMANO a corpo 1,00 688,45 688,45 0,00
326 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici
NP-IM.B-01 |allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Il lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  4'794,75 47794,75 0,00
327 Fomnitura e posa in opera di POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE
NP-IM.B-02 [MONOBLOCCO ¢ CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE dalle caratteristiche
seguenti: pompa di calore Pt 7kW; COP:5 (marca ... e coordinamento. Il lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000  7'150,51 7°'150,51 0,00
328 Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI IN
NP-IM.B-03 |CONTROCORRENTE dalle seguenti caratteristiche: dimensioni: (LxHxP) mm:
1800x460x1100 mm; portata aria nominale: 1400 ... AERMEC RPL 140. Il lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cm/s 1,000 37481,74 3'481,74 0,00
329 Fornitura e posa in opera di UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA IDRONICA dalle
NP-IM.B-04 |seguenti caratteristiche: Pt: 32,89 kW; Pf: 16,5 kW; Portata acqua: 2830 I/h; Perdita di
carico lato acqua: ... oo AERMEC TS 56. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,000 27479,64 2'479,64 0,00
330 Ripristino degli impianti idraulici piano primo.
NP-IM.B-05 SOMMANO a corpo 1,00 994,23 994,23 0,00
331 Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici
U.005.010.01 |compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
0.d regolarizzazione del ... evato fino ad una distanza massima di 3 km: in roccia compatta
senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici idonei
SOMMANO m? 100,00 36,45 3645,00 482,96| 13,250
332 Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compreso il carico sugli
U.005.010.02 |automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a
0.a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino
ad 1 m?): fino a 2,00 metri di profondita
SOMMANO m? 15,60 10,80 168,48 14,83] 8,800
A RIPORTARE 8527993,54 157'252,88
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RIPORTO 852'993,54 157'252,88
333 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di maggiore
U.005.010.03 |profondita: Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
0.a maggiore profondita: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO m? 21,84 1,52 33,20 1,75/ 5,260
334 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10 |stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti oltre 3
km e fino a 10 km
SOMMANO m? 78,08 6,22 485,66 0,00
335 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.005.080.02 |escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
0.b cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10+12x25x100
SOMMANO m 232,80 23,50 5'470,80 1'903,29| 34,790
336 Stesa ¢ modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale
U.007.010.02 |adeguato all’impiego richiesto: Stesa ¢ modellazione di terra di coltivo compresa la
0.a fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale
SOMMANO m3 89,13 17,44 1'554,43 11227,38| 78,960
337 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia
U.007.010.14 |dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o
0.b meccanica, comp ... i seme al m?, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione: per superfici da 1.000 a 2.000 m?
SOMMANO m? 1'056,80 1,58 1'669,74 465,03 27,850
338 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.007.010.43 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
0.d castagno ... ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m piante con zolla ad alto fusto altezza
2,00+2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis
SOMMANO cad 40,00 61,40 2'456,00 1246,42| 50,750
339 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
U.009.030.10|del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di
0.010 ciglio ... ile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o
granito eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 90,00 6,02 541,80 247,49 45,680
340 U.05.20.30 * Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
U.05.20.30a |nei tratti in
trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% del’AASHO
... .a * Compattazione del piano di posa
al m? sicurezza e 0,04 % mano d’opera 2,56% ........ccccceeveererieeenns el,17
SOMMANO m2 720,00 1,17 842,40 0,00
341 U.05.40.20 « Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.40.20a |compresa
I’eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la i ... are
stabilizzato con legante naturale
al m® sicurezza e 0,89 % mano d’opera 6,88% .......ccccccevvveverieennnns e 27,49
SOMMANO m3 144,00 27,49 3958,56 0,00
342 U.05.40.40 « Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m? di emulsione bituminosa acida
U.05.40.40a |al 60% data su
sottofondi rullati o su strati bituminosi.
U.05.40.40.a » Bitumatura di ancoraggio
al m? sicurezza e 0,03 % mano d’opera 28,57% .....cceevevvveeerieeennns e 0,91
SOMMANO m2 378,00 0,91 343,98 0,00
343 U.05.40.60 = Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.05.40.60a |miscela di
aggregati e bitume tradizionale, con possibilita di utilizzazione fino al 25% in m ...
binder) in conglomerato bituminoso modificato
al m2 x cm sicurezza e 0,05 % mano d’opera 25,47% ........c........ e 1,61
SOMMANO m2*cm|  3°600,00 1,61 5796,00 0,00
344 U.05.40.80 « Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.40.80a |miscela di
A RIPORTARE 876146,11 162°344,24

COMMITTENTE: Comune di Celano




pag. 33

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 876'146,11 162°344,24
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n ...
uminoso tradizionale, spessore 3 cm
al m? sicurezza e 0,23 % mano d’opera 28,67% .....c.cccceeueeeevirircnenne. e 7,08
SOMMANO m2 1'098,00 7,08 7°773,84 0,00
345 U.05.40.80.c * Sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti
1.05.40.80C | oo 50,00%
SOMMANO m2 378,00 3,54 17338,12 0,00
346 U.05.40.80.c * Sovrapprezzo per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti
U.05.40.80C | veeeveverinieciciieienes 50,00%
SOMMANO m2 720,00 3,54 2'548,80 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 887'806,87 162°344,24| 18,286
TOTALE euro 887°806,87 162°344,24| 18,286

A RIPORTARE
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA EDELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 887'806,87 162'344,24| 18,286
M:001 0G 1 euro 611'836,47 125°662,49| 20,539
M:001.001 ASILO NIDO euro 288'694,73 63'328,36| 21,936
M:001.001.001 DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 27°003,73 15'584,91| 57,714
M:001.001.002 OPERE E FINITURE INTERNE euro 73'701,27 14280,44| 19,376
M:001.001.003 OPERE E FINITURE DELLINVOLUCRO euro 135°434,76 18'684,02| 13,796
M:001.001.004 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 52'554,97 14778,99| 28,121
M:001.002 SACRO CUORE euro 323'141,74 62'334,13| 19,290
M:001.002.001 DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 217216,01 7'402,78| 34,892
M:001.002.002 OPERE E FINITURE INTERNE curo 51'279,60 12209,00 23,809
M:001.002.003 OPERE E FINITURE DELLINVOLUCRO euro 106'497,97 17°085,23| 16,043
M:001.002.004 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 144°148,16 25'637,12| 17,785
M:002 0G 11 euro 275'970,40 36'681,75| 13,292
M:002.001 ASILO NIDO euro 147'431,01 19'382,23| 13,147
M:002.001.005 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 63'697,79 13'963,96| 21,922
M:002.001.006 IMPIANTI MECCANICI euro 83'733,22 541827 6471
M:002.002 SACRO CUORE euro 128753939 17299,52| 13,459
M:002.002.005 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI curo 52'589,91 11'144,12| 21,191
M:002.002.006 IMPIANTI MECCANICI euro 75'949,48 615540 8,105
TOTALE euro 887'806,87 162'344,24| 18,286

Celano, 27/11/2017

Il Tecnico
Ing. Livio Paris

A RIPORTARE
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