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Progettazione: Architetto Giovanni Lando
Via San Marco 262 - Cap. 35129 - Padova Quadro economico di progetto

Quadro Economico di Progetto

A LAVORI Importo
A1l Opere a misura 13.508,90 €
A2 Opere a corpo 26.222,88 €
A3 Lavori in economia 2.068,22 €
A4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.700,00 €
Totale A) 43.500,00 €
Importo a base d'asta 41.800,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.700,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE A.C.
B1 Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L., contabilita, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 10.000,00 €
B2 Imprevisti ed arrotondamento 3.754,00 €
B3 .V.A. 22% su A 9.570,00 €
B4 I.V.A. e oneri su spese tecniche 3.176,00 €
Totale B) 26.500,00 €
Totale di Progetto A + B 70.000,00 €

Padova li. Luglio 2019

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
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Quadro incidenza manodopera

ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVO
-LP 03/2018

CODICE| DESCRIZIONE DEI LAVORI SUDDIVISI PER CATEGORIA IMPORTO % Incidenza IMPORTO
lavori Manodopera
1 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE E INSTALLAZIONE
ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVO
-LP 03/2018
1.1 OPERE EDILI 10.020,95 40% 4.008,38
1.2 OPERE IN CEMENTO ARMATO 550,67 32% 176,21
1.3 IMPIANTI MECCANICI 1.118,23 30% 335,47
1.4 IMPIANTI ELETTRICI 2.041,93 45% 918,87
1.5 INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 26.000,00 55% 14.300,00
1.6 ECONOMIE 2.068,22 91% 1.882,08
LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE E INSTALLAZIONE 41.800,00 52% 21.621,01

Padova li. Luglio 2019

Il Progettista
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