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Con la presente scrittura privata, a valere come strumento per ogni effetto di

legge, ’anno il giorno del mese di tra 1 signorti:

- ,  hato ( ) il . (CF

), domiciliato per la carica in Vigodarzere (PD), Via Ca

Pisani n. 74, che agisce, nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse

del Comune di Vigodarzere (Cod. Fisc. 80010330282 — P. IVA

00743100281), giusto decreto del Sindaco n. del o ,

- sig. nato a ( )yir . . C.F.

, domiciliato agli effetti del presente atto presso la

sede dell’Impresa con sede legale a

in Via , N. CAP ( )
P.L ,

PREMESSO:

- che con delibera G.C. del /__/ ¢ stato approvato il progetto

esecutivo per 1 lavori di completamento opere ¢ installazione ascensore presso

la scuola elementare di Tavo - LP 03/2018:




- che I’'importo complessivo del progetto ammonta a € 70.000,00 di cui €

43.500,00 per lavori inclusi € 1.700,00 per oneri di sicurezza ed € 26.500,00

per somme a disposizione;

- che con determina n. del ¢ stata indetta procedura

per I’affidamento dei lavori di che trattasi;

- con determinazione n. del , 1 lavori sono stati aggiudicati in
via definitiva alla ditta con sede a

in via che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori
del ,  %;

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente,

come risulta da verifiche effettuate con la conseguente efficacia

dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto

legislativo n. 50 del 2016;

- che I’“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della

“Stazione Appaltante”, per I’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in

data .. , 11 verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono

I’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che la ditta in sede di gara ha dichiarato che non sussistono le cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs n.

159/2011;

- che ¢ decorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9,

del d.lgs. 50/2016, per cui si pud procedere alla stipulazione del contratto

d’appalto.

TUTTO CI1IO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:




TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede alla ditta , d’ora in poi

indicata anche come “appaltatore”, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto

per ’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il

seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente

b

Articolo 2 - Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale risulta essere pari a €
(diconsi ) di

cui:

a)€ per lavori veri e propri;

b) € 1.700,00 per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

3. 1l contratto ¢ stipulato “parte a corpo e parte a misura” ai sensi

dell'art. 59 comma 5 bis del d.Igs n. 50/2016. Il corrispettivo contrattuale

viene determinato applicando alle unita di misura delle singole parti del

lavoro ed ai corpi d’opera, 1 prezzi unitari offerti dall’impresa in sede di gara.




Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

Iimpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento

negoziale il computo metrico estimativo, allegato al progetto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione

del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto

domicilio nel comune di Vigodarzere, all’indirizzo Via Ca Pisani n. 74
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2. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti

corrispondente al codice IBAN:

Banca — filiale di ;

3. La persona delegata ad operare nel conto sopra indicato ¢ il/la

sig./sig.ra nato/a a il
C.F. , gilusta comunicazione
acquisita agli atti in data prot. n. , la quale si

impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati forniti,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione

appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare

sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.




4. Al sensi dell’articolo 9 del capitolato generale d’appalto, 'appaltatore che

non conduce 1 lavori personalmente, deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle

attivita necessarie per [’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata

comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata

da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per 1'inizio e 1'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati entro i termini riportati nell’art. 11 del

capitolato speciale d’appalto, salvo la facolta della stazione appaltante di

procedere in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto.

2. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 60

(sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 - Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ applicata




una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con,

le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche

in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%

dell’importo del contratto, pena la facoltd, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei

casi di avverse condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, di forzal

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono 1’ esecuzione o la

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla

redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del

d.lgs. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato 1’interruzione.

3. Se I’appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare

per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla

ripresa dell’appalto. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserval

all’atto della ripresa dei lavori se [D’appaltatore intende far valere

I’illegittima maggiore durata della sospensione.




4. Se 1 periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva

prevista per [’esecuzione dei lavori oppure 1 sei mesi complessivi,

I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se

la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto allaj

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione

degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo

ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti nell’art. 13 del

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o

in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell’appaltatore le spese per:

a) I’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del

certificato di regolare esecuzione;




e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per;

la direzione dei lavori;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato

di regolare esecuzione.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore

¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del

capitolato speciale d’appalto.

Articolo 9 - Contabilita dei lavori




1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori verra determinata:

a)per la parte a misura in base all’effettiva quantita di ogni lavorazione

eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e

contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla

corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a

corpo, cosi come indicate nel Capitolato speciale d’appalto e a norma del’art.

43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010;

c) per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai

sensi dell’art. 97 c. 3 del dlgs n. 81/2008, applicando al relativo

importo € 1.700,00, la quota parte proporzionale dei lavori contabilizzati ad

ogni singolo stato d’avanzamento al netto del ribasso d’asta.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in|

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i1 libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in|

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 10 - Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

’articolo 1664, primo comma, del codice civile, in attuazione della facolta di

cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50/2016.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo




1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e

ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del d.lgs n. 50/2016, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi

stabiliti mediante il verbale di concordamento secondo quanto previsto

punto 6 lett. 1) delle Linee Guida n. 3 del’ANAC .

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All’appaltatore ¢ dovuta I’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale

ai sensi dell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.

2. 11 Direttore dei lavori dell’appaltante, in base alla contabilita delle opere in

corso, redatta in contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore,

provvedera alla redazione di stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento

del credito netto non inferiore a € 30.000,00 (euro trentamila) esclusi

completamente i materiali, semilavorati o quant’altro a pi¢ d’opera. Sulla

base degli stati di avanzamento il responsabile del procedimento provvedera,

entro il termine massimo di 30 gg ai sensi del d.gs n. 192/2012, a

redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente

ufficio dell’appaltatore per la relativa liquidazione.

3. In presenza di componenti che prevedano omologazioni o marcature CE per

la loro messa in commercio, si procedera alla loro contabilizzazione solo a

seguito di deposito, presso la D.L. della prescritta certificazione.

4. Si procedera alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’ultimo

certificato di pagamento solo dopo accertata ultimazione dei lavori ed al

pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria,




entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art.

235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

5. In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00 euro, esso ¢

subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore,

dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

all’intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale,

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo

alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma

2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.




Articolo 13- Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e

con le modalita ed i1 termini di cui al d.Igs n. 192/2012.

2. Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
9

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 1'appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio

presso tribunale competente per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. II certificato di regolare esecuzione deve essere emesso secondo le modalita)

indicate nell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere

definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla|

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante puo dichiarare la risoluzione del contratto nei casi




previsti e con le modalita dell’art. 108 del d.1gs n. 50/2016:

a) quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 del citato decreto a causa

di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi derivanti relativi alla

sicurezza;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal direttore dei

lavori su indicazione del responsabile del procedimento, nei modi e nei

termini di cui all’art. 108 del d.1gs n. 50/2016;

¢) per il mancato rispetto dei doveri di diligenza, lealta, imparzialita e buona

condotta applicabili alle imprese che realizzano opere in favore delle

amministrazioni, secondo quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62.

2. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione

all’applicazione del presente contratto che non possono essere risolte in via

amministrativa ai sensi degli artt. 205 e 208 del d.lgs n. 50/2016 saranno

devolute alla giurisdizione competente per territorio e materia.

Si applicheranno le procedure previste dai citati artt. 205,

208 oltre che quelle del D.P.R. n. 207/2010, ove ancora

applicabili. Si esclude la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.




2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo all’art. 105, commi 9, 13, 14, 17 del d.lgs n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui

all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori.

5. At sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto

legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,

convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ¢ stato acquisito il D.U.R.C.

on line della ditta indata . . — scadenza validita

., regolare;

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza messo a

disposizione dall’Amministrazione e allegato alla documentazione di gara. Il




piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui

al presente comma, formano parte integrante del presente contratto

d'appalto anche se non allegati.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori od al

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere

gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui

all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m. ed integrazioni di

cui al decreto legislativo 15/11/2012, n. 218, in base alla certificazioni di cui

nel proseguo, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 84,

comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2011 e s. m. ed i.

di cui al decreto legislativo n. 218 del 2012.

Che ¢ stata richiesta comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del d.Igs n.

159/2011 della ditta indata . . al prot.

ingresso ;

La Ditta si impegna, come richiesto anche nella lettere d’invito, a rispettare

tutte le clausole di cui al Protocollo di legalita sottoscritto, in data 7.9.2015, in

particolare 1’art. 2, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della

Regione Veneto, la Regione Veneto, I’ANCI Veneto, in rappresentanza dei




Comuni veneti, ¢ ’'URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del

Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto ¢ risolto

immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni

interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e normativa

sopravvenuta in materia. In tal caso, sara applicata a carico della Ditta, oggetto

dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del

valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ai sensi della vigente normativa antimafia la ditta si impegna

a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga

avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio

rappresentante o dipendente. Detta informativa non sara in ogni caso

sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria. La ditta)

si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica

clausola contenente 1’obbligo di cui al precedente capoverso. La ditta

si obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i

soggetti che interverranno a qualunque titolo nell’esecuzione di opere o

forniture;

La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione

appaltante dei tentativi di pressione criminale sara causa di risoluzione del

contratto ¢ nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile

all’impresa subappaltatrice comportera la revoca immediata




dell’autorizzazione al subcontratto;

- La ditta si obbliga a custodire in maniera ordinata e

diligente la documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla

tracciabilita delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai

controlli di prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le

eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli,

-La si obbliga altresi ad inserire detta clausola anche nei

contratti di subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera

conseguente il presente appalto;

Articolo 20 - Subappalto

1. 11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 del Codice dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dall’art. 105 del d.Igs n. 50/2016 e dall’art.

10 del capitolato speciale d’appalto.

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori;

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prodotto polizza fideiussoria n.

, per I'importo di € emessa in data
dalla - agenzia di
La ditta ¢ in possesso di certificazione UNI EN ISO

9001:2008 emessa da , in corso di validita.




2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed

¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12

marzo 2004, n. 123.

Articolo 22 - Obblighi assicurativi

1. A1 sensi dell’articolo 103, del d.lgs n. 50/2016, I’appaltatore assume laj

responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e

i materiali di sua proprieta, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in|

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando 1a)

stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, ha stipulato

polizza assicurativa n. rilasciata da

, agenzia di indata .

contro tutti 1 rischi di esecuzione cosi distinta:

- responsabilita civile verso terzi per danni a cose con un massimale di €

500.000,00.

- per danni subiti dalla stazione appaltante a causa danneggiamento o

distruzione totale di impianti e opere con un massimale di € ;

3. La polizza di cui al presente articolo ¢ rilasciata alle condizioni e in




conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.

123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non|

allegati al contratto, che le parti dichiarano di conoscere perché sottoscritte:

a) il Capitolato Speciale d’appalto (sezione amministrativa e tecnica);

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) Pofferta prezzi presentata in sede di gara;

d) il piano di sicurezza;

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs n. 50/2016, il

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli

121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del

Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti e

raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per 1 fini conseguenti alla stipula e gestione del

contratto. Titolare del trattamento ¢ il Comune di Vigodarzere.

Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale




1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto quali bollo, diritti,

registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico

dell’impresa appaltatrice. Il presente contratto sara registrato solo in caso

d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. La ditta

fa espressa richiesta che il presente contratto venga

conservato in raccolta tra gli atti del Comune.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Questo atto scritto con mezzi elettronici su facciate e rimanenti

righe a video della facciata, viene sottoscritto dalle

parti con firme digitali, verificate nella loro regolaritd e validita ai sensi

dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, e il contenuto negoziale non ¢ in

contrasto con I’ordinamento giuridico.

Data e luogo, rispettiva sede legale

La Ditta Il Dirigente

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Condizioni generali del contratto

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del C.C. , le parti dichiarano di

approvare espressamente, dopo attenta lettura, quanto contenuto negli articoli

12), 13), 15), 18), 24). Per accettazione

Data e luogo, rispettiva sede legale

La Ditta 11 Dirigente

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)




