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1) PREMESSA
Il Comune di Albignasego intende provvedere alla realizzazione del completamento del tratto di
strada, oggi mancante, che collega, in prolungamento, via S. Giustina a via P. Mascagni e alla

realizzazione di un incrocio a rotatoria nell’'intersezione tra le due vie.

Il Progetto Definitivo € stato consegnato il 26/09/2019, prot. PEC 32834, e integrato il 23/01/2020
prot. PEC 2545 a seguito delle osservazioni presentate dai proprietari dei terreni interessati
dallintervento (prot. 39675 del 21/11/2019, prot. 40585 del 28/11/2019, prot. 41994 del
10/12/2019). Il Progetto Definitivo € stato approvato con Determinazione n°172/2020 del 26
marzo 2020, rettificata con Determinazione n°184/2020 del 27 marzo 2020.

La nuova strada in oggetto risultava inclusa nelle previsioni delle opere di urbanizzazione
adiacenti alla suddetta strada. A seguito della crisi post 2007, parte delle opere non sono state

compiute.

2) DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Via S. Giustina € una strada di urbanizzazione dei primi anni 2000, che appare interrotta
bruscamente verso est (campagna), in quanto facente parte di un piano di urbanizzazione mai
completato. La strada e larga 8,50m, di cui 7,50m di carreggiata e 0,50m+0,50m di banchine
laterali asfaltate. A nord la strada € affiancata da un marciapiede e da una pista ciclabile separati

da una striscia di area verde. La direzione della strada & ovest-est.

Via P. Mascagni, invece, € una strada comunale gia preesistente dagli inizi del secolo scorso. La
strada ha una larghezza complessiva di circa 6,30m. Nella zona di interesse per il progetto la
strada € costeggiata da dei fossati sia ad est che ad ovest. Il fossato ovest in alcuni punti risulta

tombinato. La direzione della strada & nord-sud.

3) OBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale, tramite i propri tecnici, ha trasmesso al progettista le seguenti

finalita generali:

- Collegare la strada esistente di lottizzazione denominata via S. Giustina alla strada via P.
Mascagni, il tutto in proseguo a quanto gia realizzato in via S. Giustina;

- Realizzare un incrocio a rotatoria in corrispondenza di via P. Mascagni;

- Realizzare in parallelo alla strada di cui sopra la pista ciclabile, in proseguo all’'esistente in

via S. Giustina;
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Realizzare in parallelo alla strada di cui sopra il marciapiede, in proseguo all’esistente in via
S. Giustina;

Realizzare la recinzione in rete metallica plastificata sia sul lato sud che sul lato nord della
strada come da osservazioni ricevute;

Realizzare n. 5 accessi alla strada, 2 da nord e 3 da sud, come da osservazioni ricevute.

4) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO:

5)

Lunghezza strada (da strada esistente in via S. Giustina a rotatoria esclusa) L=230m;
Andamento della strada leggermente ad “S”, con doppia curvatura R1=204.4m, R,=210.1m;
Carreggiata bidirezionale: 7,50m;
Banchina su entrambi i lati: 0,50m;
Totale strada: 8,50m (7,50+0,50+0,50);
Baulatura pendenza 2%;
3 accessi sul lato sud, larghezze di 10m, 5m e 10m;
3 accessi sul lato nord, tutti di larghezza 10m;
Restringimento delle corsie in corrispondenza degli accessi da 3,75m a 3,50m ed obbligo
di svolta a destra nell'immissione in strada;
Pacchetto stradale:
= Manto di usura 3cm
= Binder 7cm;
= Stabilizzato 20cm;

=  Tout venant 30cm.

CARATTERISTICHE PISTA CICLABILE:

Lunghezza: 243 m
Larghezza: 2,50 m
Pacchetto stradale:

= Manto di usura 3cm

= Massetto 12cm;

=  Stabilizzato 20cm;

=  Tout venant 30cm.

6) CARATTERISTICHE MARCIAPIEDE:

Lunghezza: 254 a nord +22 a sud m

Larghezza: 2,00 m;
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- Il marciapiede in prossimita della rotatoria a nord si allarga fino a 2,40m per raccordarsi al
marciapiede esistente;
- Pacchetto stradale marciapiede lungo la strada:
= Manto di usura 3cm
= Massetto 12cm;
= Stabilizzato 20cm;
= Tout venant 30cm.
- Pacchetto stradale marciapiede lungo la rotatoria:
= Betonelle 8cm
= Massetto 12cm;
= Stabilizzato 20cm;
= Tout venant 30cm.

7) AREA VERDE INTERPOSTA TRA STRADA E MARCIAPIEDE

- Lunghezza: 254 m
- Larghezza: 1,20 m

8) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA ROTATORIA
La rotatoria posta in via P.Mascagni avra le seguenti caratteristiche:

- Isola centrale non transitabile: R=4 m

- Anello sormontabile in betonelle: larghezza 1,50 m ed un R= 5,50 m, p=4+6%
- Raggio esterno: R= 12,50 (riga bianca) p=1+2%

- Banchina 0,50 m

- Larghezza della careggiata: 7,00 m;

- Corsia di entrata L=3,50m;

- Corsia di uscita L=4m;

- Banchina erbosa ad est L=2,50m;

- Muro di contenimento a T rovescio dotato di drenaggio lato campagna.

9) CARATTERISTICHE DEI SOTTOSERVIZI
Illuminazione;:

- linea posizionata sotto il marciapiede, corrugato pvc DN110;
- illuminazione a LED verso la strada su palo H=8m come esistente;

- pali di illuminazione circa ogni 30m, n.3 pali in rotatoria;
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Tim:
- linea posizionata sotto il marciapiede, corrugato pvc DN125;
- predisposizione stacchi in corrispondenza degli accessi alle proprieta private.

Enel:

- linea posizionata sotto il marciapiede, corrugato pvc DN160;
- predisposizione stacchi in corrispondenza degli accessi alle proprieta private.

Fibra;

- linea posizionata sotto il marciapiede, corrugato pvc DN63;

- predisposizione stacchi in corrispondenza degli accessi alle proprieta private.
Acque Bianche:

- Doppia condotta, una in asse strada, l'altra in pista ciclabile;

- Condotta in strada pendenza 0,21%, tubo in CLS DN80 L=225m circa, pozzetti 1200x1200;

- Condotta in pista pendenza 0,21%, tubo in CLS DN80 L=132m circa, tubo in CLS DN100
L=92,80m, pozzetti 1200x1200;

- Collegamento tra le due condotte pendenza 0,00%, tubo in CLS DN80 L=8,30m circa;

- Pozzetto di laminazione 2000x2000, quota sfioro 8.93;

- Collegamento a tombinamento pendenza 0,12%, tubo in CLS DN60 L=14,65m

- Caditoie 40x40, 2 in strada e 1 su pista;

- Collegamenti a caditoie con tubo pvc DN160;

- predisposizione stacchi in corrispondenza degli accessi alle proprieta private.
Tombinamenti:

- Fosso ovest tombinamento con tubo in CLS DN80 L=32,20m circa, quota scorrimento 7,63;
- Fosso est tombinamento con tubo in CLS DN80 L=34,40m circa, quota scorrimento 7,85.

10) LAVORAZIONI DI PROGETTO
Le lavorazioni previste nel presente progetto sono le seguenti:

Scavo di shancamento;

Cassonetto stradale, binder, manto di usura;
Reti delle fognature meteoriche;
llluminazione pubblica;

Cavidotto Fibra Ottica;

Cavidotto ad uso ENEL;

-~ o a0 T ®
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g. Cavidotto ad uso TELECOM,;

h. formazione del muro di contenimento in calcestruzzo, da posizionarsi nei pressi della
rotatoria lato est a contenimento del terreno posto ad una quota superiore rispetto alla
sede stradale esistente di via P. Mascagni;

i. spostamento di taluni pali di ENEL e TELECOM in corrispondenza della futura rotatoria
in via P. Mascagni;

j. tombinamento dei fossati ad est e ad ovest di via P. Mascagni per realizzazione di
rotatoria;

k. relizzazione di 2 rampe per gli accessi alla strada da nord;

I. recinzione in rete metallica plastificata lungo i lati nord e sud della strada;

m. segnaletica orizzontale e verticale.

11) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL PRESENTE PROGETTO
Le lavorazioni di futura realizzazione, quindi non presenti nel presente progetto, sono di
seguito elencati:
- Rete della fognatura nera;
- Rete dell’'acquedotto;

- Arredo urbano.

12) DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO

Le modifiche al progetto rispetto a quanto € stato consegnato con il Progetto Definitivo sono di
seguito illustrate.

Modifica ad est della rotatoria

Il muretto di contenimento del terreno ad est della rotatoria & stato opportunamente dimensionato.
Presenta una sezione a T rovescia, con una base L=105cm H=30cm e una parte superiore
H=100cm e sp=25cm. Il piano d'imposta & a 60 cm dal p.c. Il muro & fuori terra per H=70cm.
Lungo il lato est del muretto € posizionato il tubo microforato per il drenaggio in PVC DN160
rivestito in TNT.

La corretta posizione del muretto di contenimento ha variato la pendenza della scarpata e ha
permesso un allargamento della banchina erbosa fino alla larghezza netta di 2,50m creando la

possibilita di realizzare una pista ciclabile su quel lato della rotatoria.

La separazione tra rotatoria e banchina erbosa avviene tramite posizionamento di cordonata.
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Accessi

In corrispondenza delle rampe dei due accessi alla strada sul lato nord sono state posizionate

delle cordonate a raso sia verso la campagna sia verso la banchina stradale.

Acque bianche

La rete delle acque bianche é stata rivista alla luce del parere del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione (prot. 13084 del 15/11/2019) che prevedeva lo scarico verso via Mascagni e non
verso via S. Giustina come nel progetto definitivo (verso manufatto di controllo dello scarico PEEP
Lion) e alla luce dello spostamento di una linea di condotta dall'area verde alla pista con

necessario ricalcolo delle lunghezze delle tubazioni e del volume di invaso.

E stato inoltre rivisto il numero dei pozzetti di linea ed & stato creato un collegamento tra le due
linee (tra i pozzetti P6 e P12).

Le due linee non saranno collegate alle linee bianche esistenti in via S. Giustina, poiché da
sopralluogo € emerso che le condotte esistenti sono ad una quota troppo alta per permettere un
collegamento diretto. Le acque bianche di progetto saranno pertanto indipendenti dalla linea

esistente e andranno a scaricare nel fosso ad ovest di via Mascagni oggetto di tombinamento.
La pendenza delle nuove condotte sara di 0.21%.

Il diametro delle condotte & stato mantenuto DN80 per la linea in strada, mentre per l'altra i
diametri saranno DN80 e DN10O tra i pozzetti P4 e P6.

E stato predisposto un pozzetto di laminazione L=2,00m per creare l'invaso, con una quota di
sfioro pari a 8.93. L'ultimo tratto di condotta (p=0.12%) sara DN60, prima dell’allacciamento al
tombinamento previsto con un DN 80 come l'esistente. |l pozzetto di allaccio al tombinamento
sara sotto asfalto in quanto ricadente in mezzo alla rotatoria. Sara posizionato un pozzetto di

ispezione nel marciapiede a sud ovest della rotatoria.

13) DISPONIBILITA’ DELLE AREE: SERVITU’ ED ESPROPRI

Le lavorazioni che riguardano il presente progetto ricadono:

- per il tratto in prolungamento della strada esistente, le opere ricadono su nuove arre
oggetto di esproprio, di cui 'TAmministrazione comunale ha predisposto il piano particellare

di esproprio in fase di Studio di Fattibilita Tecnico-economica e Progettazione Definitiva.
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- per la realizzazione della rotatoria, le opere ricadono in parte su aree gia di proprieta

dellAmministrazione comunale, ed in parte su aree oggetto di esproprio come sopra

esposto.

14) SOTTO/SOPRASERVIZI PRESENTI E RISOLUZIONE INTERFERENZE

La presente relazione illustra le metodologie di risoluzione delle interferenze con i sotto e sopra -

servizi esistenti, individuati dalle precedenti fasi progettuali e/o durante le fasi di sopralluogo.

Di seguito si individuano le interferenze e la loro risoluzione.

Linea Enel aerea, lato ovest di via P. Mascagni, lungo la via preesistente — risulta
interferente nel senso che ricade in corrispondenza della formazione della rotatoria;
pertanto se ne prescrive 'interramento del tratto in questione. Dal punto di vista della
sicurezza la linea risulta interferente con le lavorazioni di progetto, pertanto le
“contromisure” saranno previste nel PSC.

Linea Telecom aerea, lato est di via P. Mascagni, lungo la via preesistente - risulta
interferente nel senso che ricade in corrispondenza della formazione della rotatoria;
pertanto se ne prescrive l'interramento del tratto in questione. Dal punto di vista della
sicurezza la linea risulta interferente con le lavorazioni di progetto, pertanto le
“contromisure” saranno previste nel PSC.

Linea acquedotto: I'ente gestore ha inviato una planimetria dove si evince, lungo via P.
Mascagni sono presenti in sede stradale due condotte idriche. Trattasi di una condotta
in cemento-amianto DN70 mm ed una seconda condotta DN 450 mm sempre in
cemento-amianto. In genere I'estradosso di dette condotte & posto ad una profondita di
circa 1,00 m rispetto al manto di asfalto attuale; sono presenti anche gli allacciamenti
idrici che saranno segnalati dall’ente gestore, comunque sono rilevabili i pozzetti di
allaccio in prossimita degli accessi alle abitazioni.

» L’interferenza con i lavori ricade solo nel tratto di via P. Mascagni. Le
lavorazioni di progetto non interferiscono direttamente con la condotta a
meno della normale attenzione e dell’eventuali presenze di saracinesche.
Comunque la ditta dovra, prima dell'inizio dei lavori eseguire almeno 2
saggi per verificare I'esatta posizione planoaltimetrica della condotta.
Inoltre dovra fare attenzione durante le operazioni di sbancamento, e
prima delle lavorazioni dovra comunicare ad Acquevenete l'inizio dei

lavori.
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Linea metano: e presente la linea metano DN 80 mm in acciaio, che transita nella sede
stradale, e conseguentemente anche gli allacciamenti, che risultano individuabili dalla
presenza dei contatori posti a ridosso delle proprieta. PER DETTA LINEA METANO
VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI DELLA LINEA ACQUEDOTTO. L’impresa
dovra, su ordine della DL, eseguire eventuali lavorazioni di protezione della linea metano
che ITALGAS potra proporre/richiedere nel corso dei lavori.

Rete fognaria nera: e presente una rete di fognatura nera posta in sede stradale DN
200 mm in PVC. Data la profondita della condotta non dovrebbero esserci interferenze
nelle lavorazioni. COMUNQUE PER DETTA LINEA FOGNARIA VALGONO LE STESSE
CONSIDERAZIONI DELLA LINEA ACQUEDOTTO.

Illuminazione pubblica: i nuovi punti luce si allacciano in derivazione allimpianto
esistente di via Santa Giustina, senza la creazione di un nuovo quadro elettrico. Per la
linea esistente in via Mascagni verra rimosso un punto luce in corrispondenza della
rotatoria e sara predisposto un tubo corrugato PVC DN125 di collegamento tra i due

punti luce esistenti a monte e a valle della rotatoria.

15) PROFONDITA’ E TIPOLOGIA DI SCAVO

Gli scavi, nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere, hanno le seguenti caratteristiche:

a)
b)

c)

Scavo di shancamento della sede stradale circa m 1,00;

Scavo di tombinamento fossato e/o scavo per posa condotte di fognatura meteorica, per
una profondita di circa m 2,00;

Scavi per cavidotti: m 1,20.

16) PREESISTENZE ARCHEOLOGICHE

Per quanto riportato al paragrafo precedente sulle “profondita di scavo”, le aree sottoposte alle

operazioni di scavo, risultano di fatto gia soggette in passato a scavi di maggiore profondita. Si

pensi allo scavo della condotta di rete della fognatura nera ed ai relativi allacciamenti.

Per quanto sopra le aree di scavo non sembrano poter essere interessate da preesistenze

archeologiche.

Comunque, in fase di esecuzione delle opere, se venissero rilevate eventuali preesistenze

archeologiche la ditta sara obbligata ad avvisare le Autorita competenti.

17) RISCHIO BELLICO
RIFERIMENTI NORMATIVI
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» D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 — Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

> Legge 1° ottobre 2012 n. 177 — Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

» D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 — Codice dell’Ordinamento Militare.

» Decreto Interministeriale 11 maggio 2015 n. 82 — Regolamento per la definizione dei criteri
per 'accertamento dell'idoneita delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese in
bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

» Disciplinare tecnico per I'esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre —
GENIODIFE.

» Direttiva n. 001/B.TER. /2015 — GENIODIFE — Bonifica Bellica Sistematica Terrestre.

Per quanto riportato al paragrafo precedente sulle “profondita di scavo”, le aree sottoposte alle
operazioni di scavo, risultano di fatto gia soggette in passato a scavi di maggiore profondita. Si

pensi allo scavo della condotta di rete della fognatura nera ed ai relativi allacciamenti.

Tutto quanto sopra si valuta che la probabilita della presenza di ordigni bellici inesplosi nel sedime
di cantiere sia molto bassa.

Pertanto gli elementi di osservazione non hanno fatto emergere oggettivi sospetti a riguardo.

Conseguentemente si ritiene di non prescrivere attivita di bonifica bellica.

18) TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Tempo Utile per dare ultimati i lavori sono stati stimati in giorni 180 a partire dalla consegna

dei lavori.
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