



# COMUNE DI ALBIGNASEGO

(Provincia di Padova)

## Nuova strada di collegamento tra Via S. Giustina e Via P. Mascagni

### PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto: 27/04/2020

DOC.

# H

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E SOMMARIO DI PROGETTO

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Elisa Albertini

R.T.P.

Mandatario:



SERVIZI  
ORGANIZZAZIONE  
OPERE

Il Progettista

Ing. Carlo FORTINI



Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN  
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)  
P.IVA: 04339610281  
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it  
Pec: carlo.fortini@ingpec.eu



Mandanti:

Gruppo Plant srls  
S.G.I. Ingegneria srl  
Ing. Marco REFFO  
Ing. Anna MIOZZO

Area Servizi TECNICI - UFFICIO LL.PP.  
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)  
mail: settore3@albignasego.gov.it  
tel: 049 8042266

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
1	06/08/2020	Prima revisione			
0	27/04/2020	Prima elaborazione			

Codice Progetto: A680



# Computo Metrico Estimativo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
	<b>STRADA (SpCat 1)</b>				
1 / 1 14G.01.028.a	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5.00 di spessore</b> attacco strada esistente lunghezza x larghezza 5,00*8,50		42,50		
	SOMMANO...	m²	42,50	2,41	102,43
2 / 2 14G.01.028.b	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5.00</b> attacco strada esistente lunghezza x larghezza x cm 5,00*8,50*10,000		425,00		
	SOMMANO...	m2 x cm	425,00	0,79	335,75
3 / 3 14F.03.002.00	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI</b> area di scavo da sezione x lunghezza tratto SF2-SF3 6,04*20,00 SF3-SF4 4,06*20,00 SF4-SF5 5,86*20,00 SF5-SF6 6,64*20,00 SF6-SF7 6,78*20,00 SF7-SF8 6,07*20,00 SF8-SF9 6,65*20,00 SF9-SF10 7,71*20,00 SF10-SF11 7,89*20,00 SF11-SF12 7,31*20,00 SF12-SF13 8,29*20,00 SF13-SF14 9,95*3,75 varie per regolarizzazione pendenze ed eventuali scoline 50,00		120,80 81,20 117,20 132,80 135,60 121,40 133,00 154,20 157,80 146,20 165,80 37,31 50,00		
	SOMMANO...	m³	1'553,31	5,80	9'009,20
	A R I P O R T A R E				9'447,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				9'447,38
4 / 4 NS - 14H.01.010.00	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> fresatura strada esistente 5,00*8,50*0,150 trasporto materiale di scavo già compreso nella voce 14F.03.002.00		6,38		
	SOMMANO...	mc	6,38	6,30	40,19
5 / 5 14H.01.011.b	<b>INDENNITA' DI DISCARICA</b> fresatura strada esistente 5,00*8,50*0,150 stimato 10% materiale di scavo Vedi voce n° 4 [mc 6.38] *0,10		6,38		
			0,64		
	SOMMANO...	m³	7,02	5,70	40,01
6 / 6 14I.02.005.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT</b> lung. x largh. x spessore 230,00*8,800*0,300		607,20		
	SOMMANO...	m³	607,20	26,00	15'787,20
7 / 7 14I.02.006.00	<b>FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA</b> lung. x largh. x spessore 230,00*8,800*0,200		404,80		
	SOMMANO...	m³	404,80	32,00	12'953,60
8 / 8 14F.13.006.00	<b>PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO</b> lung. x largh. attacco strada esistente 5,00*8,500 nuova strada 230,00*8,500		42,50		
			1'955,00		
	SOMMANO...	m²	1'997,50	1,38	2'756,55
9 / 9 14F.13.010.b	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm</b> lung. x largh. attacco strada esistente 5,00*8,500 nuova strada 230,00*8,500		42,50		
			1'955,00		
	SOMMANO...	m²	1'997,50	9,00	17'977,50
	A R I P O R T A R E				59'002,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				59'002,43
10 / 10 14F.13.013.d	<b>STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati basaltici spessore 30 mm</b> lung. x largh. attacco strada esistente 5,00*8,500 nuova strada 230,00*8,500		42,50		
			1'955,00		
	SOMMANO...	m²	1'997,50	6,00	11'985,00
11 / 11 14F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70</b> acque bianche 5,00		5,00		
	SOMMANO...	n.	5,00	54,13	270,65
12 / 12 14F.14.037.a	<b>FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto nuovo</b> n° strisce x lunghezza 3,00*[230+5]		705,00		
	SOMMANO...	m	705,00	0,36	253,80
13 / 13 14F.11.001.d	<b>CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm</b> 2,00*230,00 a detrarre accessi nord *3,00*10,00 sud *2,00*10,00 1,00*5,00		460,00		
			-30,00		
			-20,00		
			-5,00		
	Sommano positivi...	m	460,00		
	Sommano negativi...	m	-55,00		
	SOMMANO...	m	405,00	25,00	10'125,00
14 / 14 NS_14F.11.011.d	<b>RETE METALLICA PLASTIFICATA CON PALI IN ACCIAIO ZINCATI</b> Recinzione lato sud 205,00*1,500 recinzione lato nord 205,00*1,500		307,50		
			307,50		
	SOMMANO...	mq	615,00	18,00	11'070,00
15 / 15 14F.14.063.a	<b>SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40</b> vari su strada				
	A R I P O R T A R E				92'706,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				92'706,88
16 / 16 14F.14.065.00	[6,00+6]		12,00		
	SOMMANO...	n.	12,00	31,32	375,84
	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1</b> 2,00		2,00		
17 / 17 14F.14.069.00	SOMMANO...	n.	2,00	27,67	55,34
	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 1</b> [4,00+6]		10,00		
	SOMMANO...	n.	10,00	23,75	237,50
18 / 67 14F.14.038.a	<b>FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo</b> attraversamento pedonale 2,50*8,000 precedenza 1,00*5,000 varie 10,00		20,00		
			5,00		
			10,00		
	SOMMANO...	m²	35,00	4,17	145,95
	<b>FORNITURA E POSA DI CORDOLO SPARTITRAFFICO</b> dissuasori in corrispondenza degli accessi [2(8+8+3+17)]		72,00		
19 / 113 NS_02	SOMMANO...	m	72,00	52,20	3'758,40
	A R I P O R T A R E				97'279,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				97'279,91
20 / 18 14I.03.004.00	<b>ROTATORIA (SpCat 2)</b>  <b>DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO</b> lung. x largh. 50,00*37,000 a sottrarre sup. strada esistente <b>50,00*8,500</b>		1'850,00  <b>-425,00</b>		
	Sommano positivi...	m²	1'850,00		
	Sommano negativi...	m²	<b>-425,00</b>		
	SOMMANO...	m²	1'425,00	1,61	2'294,25
21 / 19 14G.01.028.a	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> <b>fino a cm 5.00 di spessore</b> demolizione tratto di strada esistente lung. x largh. 50,00*7,500		375,00		
	SOMMANO...	m²	375,00	2,41	903,75
22 / 20 14G.01.028.b	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> <b>per ogni cm oltre i cm 5.00</b> demolizione tratto di strada esistente lung. x largh. x cm ulteriori 50,00*7,500*10,000		3'750,00		
	SOMMANO...	m2 x cm	3'750,00	0,79	2'962,50
23 / 21 14F.03.002.00	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI</b> <b>MECCANICI</b> sup. x profondità scavo porzione a quota inferiore 925,00*0,500 porzione a quota superiore 220,00*1,600		462,50  352,00		
	SOMMANO...	m³	814,50	5,80	4'724,10
24 / 22 14F.02.005.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA</b> <b>ESISTENTE</b> demolizione tratto di strada esistente lung. x largh. x spessore 50,00*7,500*0,250		93,75		
	SOMMANO...	m³	93,75	7,63	715,31
25 / 23 NS -	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> scavo di sbancamento già compreso nella voce				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				108'879,82



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				108'879,82
14H.01.010.00	Materiale da scarifica 50,00*7,500*0,250	mc	93,75	6,30	590,63
	SOMMANO...		93,75		
26 / 24 14H.01.011.b	<b>INDENNITA' DI DISCARICA</b> materiale proveniente da fresatura lunghezza x larghezza x spessore 50,00*7,500*0,150 materiale proveniente da scarifica Vedi voce n° 22 [m³ 93.75]	m³	56,25	5,70	855,00
	SOMMANO...		93,75		
			150,00		
27 / 25 NS_14F.02.007.00	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI</b> Rimozione tratto di marciapiede esistente in betonelle 10,75*2,250 6,80*2,500	m²	24,19	5,88	242,20
	SOMMANO...		17,00		
			41,19		
28 / 26 14I.02.005.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT</b> lunghezza x larghezza x spessore rotatoria 56,50*9,400*0,300 rami di immissione 10,00*9,000*0,300 5,00*12,500*0,300 12,00*7,000*0,300 varie 10,00	m³	159,33	26,00	6'247,28
	SOMMANO...		27,00		
			18,75		
			25,20		
			10,00		
			240,28		
29 / 27 14I.02.006.00	<b>FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA</b> lunghezza x larghezza x spessore rotatoria 56,50*9,400*0,200 rami di immissione 10,00*9,000*0,200 5,00*12,500*0,200 12,00*7,000*0,200 varie 3,00	m³	106,22	32,00	5'008,64
	SOMMANO...		18,00		
			12,50		
			16,80		
			3,00		
			156,52		
30 / 28 14F.13.006.00	<b>PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO</b>				
	A R I P O R T A R E				121'823,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				121'823,57
31 / 29 14F.13.010.b	lungh. x largh. rotatoria 56,50*9,400		531,10		
	rami di immissione 10,00*9,000		90,00		
	5,00*12,500		62,50		
	12,00*7,000		84,00		
	SOMMANO...	m²	767,60	1,38	1'059,29
32 / 30 14F.13.013.d	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compreso di 70 mm</b> lungh. x largh. x spessore rotatoria 56,50*7,500		423,75		
	rami di immissione 10,00*9,000		90,00		
	5,00*12,500		62,50		
	12,00*7,000		84,00		
	SOMMANO...	m²	660,25	9,00	5'942,25
32 / 30 14F.13.013.d	<b>STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati basaltici spessore 30 mm</b> lungh. x largh. x spessore rotatoria 56,50*7,500		423,75		
	rami di immissione 10,00*9,000		90,00		
	5,00*12,500		62,50		
	12,00*7,000		84,00		
	SOMMANO...	m²	660,25	6,00	3'961,50
33 / 31 14F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70</b> messa in quota chiusini esistenti su via Mascagni 5,00		5,00		
	SOMMANO...	n.	5,00	54,13	270,65
34 / 32 14F.11.001.d	<b>CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm</b> su anello centrale rotatoria (misurate per effettivo sviluppo curva) 34,00		34,00		
	lato est 45,00		45,00		
	su rami di immissione 21,50		21,50		
	31,10		31,10		
	A R I P O R T A R E		131,60		133'057,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		131,60		133'057,26
35 / 33 14F.13.017.00	SOMMANO... <b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 12cm</b> Per formazione anello centrale rotatoria 29,40*1,350	m	131,60	25,00	3'290,00
			39,69		
	SOMMANO...	m²	39,69	14,80	587,41
36 / 34 14F.05.027.b	<b>RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA</b> diamm 6 mm 2.29 kg/mq Vedi voce n° 33 [m² 39.69] *2,290 varie *150,000		90,89 150,00		
	SOMMANO...	kg	240,89	1,13	272,21
37 / 35 14E.14.016.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI</b> Per formazione anello centrale rotatoria Vedi voce n° 33 [m² 39.69]		39,69		
	SOMMANO...	m²	39,69	29,10	1'154,98
38 / 36 14F.05.010.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> zoccolo di fondazione 30,00*1,050*0,300 elevazione *30,00*1,000*0,250		9,45 7,50		
	SOMMANO...	m³	16,95	155,44	2'634,71
39 / 37 14F.05.018.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.</b> solamente su tratto in elevazione 2,00*30,00*1,000		60,00		
	SOMMANO...	m²	60,00	20,93	1'255,80
40 / 38 14F.05.026.a	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO</b> stimati 100 kg/mc Vedi voce n° 36 [m³ 16.95] *100,000 varie *9,01		1'695,00 9,01		
	SOMMANO...	kg	1'704,01	1,31	2'232,25
41 / 39 14F.10.004.c	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO</b> per drenaggio a tergo muro 30,00*0,300*0,300		2,70		
	A R I P O R T A R E		2,70		144'484,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		2,70		144'484,62
42 / 40 NS_07	SOMMANO...  <b>TUBO DRENANTE MICROFESSURATO</b> muro lato est rotonda 30,00	m³	2,70	25,71	69,42
			30,00		
	SOMMANO...	m	30,00	20,52	615,60
43 / 41 14F.10.007.a	<b>RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI</b> 30,00*1,500		45,00		
	SOMMANO...	m²	45,00	4,21	189,45
44 / 42 NS_01	<b>PROFILATURA DEI CIGLI E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE</b> Sistemazione terreno a tergo muro di sostegno 30,00		30,00		
	SOMMANO...	m	30,00	1,40	42,00
45 / 43 NS_02	<b>FORNITURA E POSA DI CORDOLO SPARTITRAFFICO</b> Per formazione anello centrale 25,00 isole spartitraffico 8,00 2,00*2,00		25,00 8,00 4,00		
	SOMMANO...	m	37,00	52,20	1'931,40
46 / 44 14F.14.037.a	<b>FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto nuovo</b> rotatoria 78,50 34,50 rami di immissione 3,00*10,00 3,00*5,00 3,00*12,00		78,50 34,50 30,00 15,00 36,00		
	SOMMANO...	m	194,00	0,36	69,84
47 / 45 14F.14.038.a	<b>FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo</b> strisce pedonali 10,00 varie per linee d'arresto e isole spartitraffico		10,00		
	A R I P O R T A R E		10,00		147'402,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		10,00		147'402,33
48 / 46 14F.14.063.a	20,00	m²	20,00	4,17	125,10
	SOMMANO...		30,00		
	<b>SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40</b> per segnaletica su rotatoria 3,00*8,00		24,00		
	per attraversamento pedonale 2,00		2,00		
49 / 47 14F.14.064.00	SOMMANO...	n.	26,00	31,32	814,32
	<b>MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI</b> 3,00*4,00		12,00		
	SOMMANO...		12,00		
50 / 48 14F.14.065.00	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1</b> segnaletica su rotatoria (compresi delineatori di ostacolo semicircolari colore giallo) 3,00*5,00	n.	15,00	27,67	470,39
	per attraversamento pedonale 2,00		2,00		
	SOMMANO...		17,00		
51 / 49 14F.14.069.00	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 1</b> 3,00*7,00	n.	21,00	23,75	498,75
	SOMMANO...		21,00		
52 / 50 NS_03	<b>SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO</b> Isola centrale [3,6*3,6*3,14] area verde lato est 42,00*2,500	mq	40,69	2,32	338,00
			105,00		
	SOMMANO...		145,69		
53 / 51 NS_04	<b>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b> Su isola centrale rotatoria 1,00	a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
	SOMMANO...		1,00		
	A R I P O R T A R E				150'774,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				150'774,17
54 / 112 NS_14F.11.011.d	<b>RETE METALLICA PLASTIFICATA CON PALI IN ACCIAIO ZINCATI</b> Recinzione lato est *35,000*1,500  SOMMANO...	mq		18,00	945,00
			52,50		
			52,50		
	A R I P O R T A R E				151'719,17

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				151'719,17
55 / 52 14F.03.002.00	<b>PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI (SpCat 3)</b>  <b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI</b> area di scavo da sezione x lunghezza tratto SF2-SF3 5,56*20,00 SF3-SF4 2,52*20,00 SF4-SF5 2,61*20,00 SF5-SF6 2,86*20,00 SF6-SF7 3,30*20,00 SF7-SF8 3,55*20,00 SF8-SF9 3,77*20,00 SF9-SF10 4,51*20,00 SF10-SF11 4,62*20,00 SF11-SF12 4,84*20,00 SF12-SF13 5,73*20,00 SF13-SF14 6,53*3,75  lungh. x largh. x spessore tratto in rotatoria e raccordo pista esistente 22,00*2,000*0,500 32,00*6,100*1,000 5,80*2,600*0,500  SOMMANO...		111,20 50,40 52,20 57,20 66,00 71,00 75,40 90,20 92,40 96,80 114,60 24,49  22,00 195,20 7,54 1'126,63		
56 / 53 NS - 14H.01.010.00	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> Vedi voce n° 52 [m³ 1 126.63]  SOMMANO...	m³	1'126,63	5,80	6'534,45
57 / 54 14H.01.011.b	<b>INDENNITA' DI DISCARICA</b> stimato 30% materiale di scavo Vedi voce n° 53 [mc 1 126.63] *0,30  SOMMANO...	mc	1'126,63	6,30	7'097,77
58 / 55 14I.02.005.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT</b> lungh. x largh. x spessore  SOMMANO...	m³	337,99	5,70	1'926,54
	A R I P O R T A R E				167'277,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				167'277,93
59 / 56 14I.02.006.00	pista ciclabile 243,00*3,000*0,300		218,70		
	marciapiede [254+22]*2,500*0,300		207,00		
	tratto raccordo pista esistente (lato sud) 32,00*2,000*0,300		19,20		
	<b>SOMMANO...</b>	m³	444,90	26,00	11'567,40
	<b>FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA</b> lung. x largh. x spessore				
60 / 57 14F.13.017.00	tratto pista ciclabile 243,00*3,000*0,200		145,80		
	tratto marciapiede [254+22]*2,500*0,200		138,00		
	tratto raccordo pista esistente (lato sud) 32,00*2,000*0,200		12,80		
	<b>SOMMANO...</b>	m³	296,60	32,00	9'491,20
	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 12cm</b> lung. x largh.				
61 / 58 NS_05	tratto pista ciclabile 243,00*2,500		607,50		
	tratto marciapiede nord 254,00*2,000		508,00		
	tratto raccordo pista esistente (lato sud) 32,00*2,000		64,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m²	1'179,50	14,80	17'456,60
	<b>SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per ogni cm</b> 8 cm per gli accessi lato nord n.cm x lung. x largh. *[2,00*8]*10,00*5,850		936,00		
62 / 59 14F.05.027.b	<b>SOMMANO...</b>	m2*cm	936,00	1,41	1'319,76
	<b>RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA</b> diamm 6 mm 2.29 kg/mq				
	Vedi voce n° 57 [m² 1 179.50] *2,290		2'701,06		
	Vedi voce n° 58 [m2*cm 936.00] *2,290		2'143,44		
	<b>SOMMANO...</b>	kg	4'844,50	1,13	5'474,29
63 / 60	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				212'587,18



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				212'587,18
14F.13.010.b	<b>spessore compresso di 70 mm</b> Accessi lato nord n. x lungh. x largh. *3,00*10,00*5,850		175,50		
	SOMMANO...	m²	175,50	9,00	1'579,50
64 / 61 14F.13.013.d	<b>STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati basaltici</b> <b>spessore 30 mm</b> Accessi lato nord n. x lungh. x largh. *3,00*10,00*5,850		175,50		
	SOMMANO...	m²	175,50	6,00	1'053,00
65 / 62 14F.13.006.00	<b>PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO</b> <b>D'APPOGGIO</b> lungh. x largh. tratto pista ciclabile 243,00*2,500 tratto marciapiede [254+22]*2,000		607,50 552,00		
	SOMMANO...	m²	1'159,50	1,38	1'600,11
66 / 63 14F.13.016.b	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE</b> <b>CICLABILI</b> Vedi voce n° 62 [m² 1 159.50] a dedurre accessi carrai <b>3,00*10,00*5,850</b> a dedurre bettonelle <b>22,00*2,00</b>		1'159,50 <b>-175,50</b> <b>-44,00</b>		
	Sommano positivi...	m²	1'159,50		
	<b>Sommano negativi...</b>	<b>m²</b>	<b>-219,50</b>		
	SOMMANO...	m²	940,00	8,00	7'520,00
67 / 64 14E.14.016.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN</b> <b>MATTONELLE AUTOBLOCCANTI</b> tratto raccordo pista esistente (lato sud) 22,00*2,000 tratto raccordo pista esistente (lato sud) 32,00*[(2,4+2,5)/2] 5,80*2,600 varie 20,00		44,00 78,40 15,08 20,00		
	SOMMANO...	m²	157,48	29,10	4'582,67
	A R I P O R T A R E				228'922,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				228'922,46
68 / 65 14F.11.001.d	<b>CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm</b> tratto su strada 2,00*[224,00-20] pista ciclabile 204,00 accessi lato nord 3,00*2,00*5,850 tratto in rotatoria e raccordo pista esistente 23,00		408,00		
			204,00		
			35,10		
			23,00		
			SOMMANO...	m	670,10
69 / 66 14F.11.001.a	<b>CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm</b> area verde 2,00*204,00 tratto in rotatoria e raccordo pista esistente 2,00*22,00 2,00*23,00		408,00		
			44,00		
			46,00		
			SOMMANO...	m	498,00
70 / 68 14F.14.037.a	<b>FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto nuovo</b> su pista ciclabile 3,00*[224+22,6]		739,80		
			SOMMANO...	m	739,80
	A R I P O R T A R E				257'395,29

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		109,80		271'533,81
73 / 71 14F.03.017.00	P11-P12 48,27*1,40*0,700 Per posa DN800 su pista		47,30		
	P1-P2 43,50*1,40*0,360		21,92		
	P2-P3 46,46*1,40*0,390		25,37		
	P3-P4 42,67*1,40*0,520		31,06		
	DN 1000 in pista				
	P4-P5 44,73*1,60*0,650		46,52		
	P5-P6 48,13*1,60*0,850		65,46		
	P6-PL 4,70*1,40*1,000		6,58		
	PL-P13 (dn600) 15,00*1,20*0,300		5,40		
	tratto in rotatoria tombianmento scolo DN 800 [35+32]*1,40*0,300		28,14		
	SOMMANO...	m3	387,55	22,00	8'526,10
74 / 72 NS - 14H.01.010.00	<b>ARMATURA PARETI DI SCAVO</b> 225,00*1,50*2,000		675,00		
	SOMMANO...	m²	675,00	9,00	6'075,00
74 / 72 NS - 14H.01.010.00	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> Vedi voce n° 69 [m3 1 178.21] Vedi voce n° 70 [m3 387.55]		1'178,21 387,55		
	SOMMANO...	mc	1'565,76	6,30	9'864,29
75 / 73 14H.02.009.e	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS</b> <b>VIBROCOMPRESSO DN 800 mm</b> DN800 su strada 226,00		226,00		
	DN800 su pista 133,00		133,00		
	5,00		5,00		
	tombinamento rotatoria [32+35]		67,00		
	SOMMANO...	m	431,00	109,00	46'979,00
76 / 74 14H.02.009.d	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS</b> <b>VIBROCOMPRESSO DN 600 mm</b> PL-P13 15,00		15,00		
	A R I P O R T A R E		15,00		342'978,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		15,00		342'978,20
77 / 75 14H.02.009.f	<b>SOMMANO...</b>  <b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm</b> tratto su pista ciclabile DN 1000 P4-P6 93,00	m	15,00	90,00	1'350,00
	<b>SOMMANO...</b>	m	93,00	143,00	13'299,00
78 / 76 14H.03.015.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA</b> Su strada e rotonda 25,00 Su pista ciclabile 11,00		25,00		
	<b>SOMMANO...</b>	n.	36,00	89,43	3'219,48
79 / 77 14H.03.019.00	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA</b> n° caditoie x peso Vedi voce n° 76 [n. 36.00] *42,000		1'512,00		
	<b>SOMMANO...</b>	kg	1'512,00	2,53	3'825,36
80 / 78 14H.02.018.b	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm</b> n caditoia x lunghezza tratto su strada 20,00*4,50 tratto su pista 11,00*1,00 tratto in rotonda 20,00 attraversamenti *20,00		90,00		
	<b>SOMMANO...</b>	m	141,00	36,38	5'129,58
81 / 79 NS_49	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO ED ARMATO dim. int. cm 120x120x120 spess. 10 cm</b> ispezione acque bianche DN800 14,00		14,00		
	<b>SOMMANO...</b>	cadauno	14,00	490,00	6'860,00
	A R I P O R T A R E				376'661,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				376'661,62
82 / 81 14H.03.020.b	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE</b> Vedi voce n° 79 [cadauno 14.00]	n.	14,00	253,01	3'542,14
	SOMMANO...		14,00		
83 / 82 14H.01.032.00	<b>SABBIA</b> lunghe x larghe x h letto di posa su strada DN 800 da P7 a P12 226,00*1,40*0,100 letto di posa su pista (DN800-1000-600) da P1 a P4 138,00*1,40*0,100 da P4 a P6 93,00*1,60*0,100 P6-PL 5,00*1,40*0,100 PL-P13 15,00*1,20*0,100 tombinamento rotatoria (DN800) [32+35]*1,40*0,100 lunghe x larghe x h ricoprimento ricoprimento (Q strada porgetto - Q scorrimento - ricoprimento) strada P7-P12 226,00*1,40*[1,79-0,6] a dedurre tubo DN 800 226,00*[0,5*0,5*3,14] pista P1 - P4 133,00*1,40*[1,87-0,6] P6-PL 5,00*1,40*[2,05-0,6] a dedurre tubo DN 800 [133,00+5]*[0,5*0,5*3,14] P4-P6 93,00*1,60*[1,92-0,6] a dedurre tubo DN1000 93,00*[0,6*0,6*3,14] PL-P13 15,00*1,20*[1,95-0,6] a dedurre tubo DN 600 15,00*[0,4*0,4*3,14] rotatoria 32,00*1,40*[1,7-0,6] 35,00*1,40*[1,5-0,6] a dedurre DN 800 [35+32]*[0,5*0,5*3,14] caditoie strada 20,00*0,50*0,400*4,000 a dedurre tubo DN 160 [20*4]*[0,1*0,1*3,14] rotatoria		31,64		
			19,32		
			14,88		
			0,70		
			1,80		
			9,38		
			376,52		
			-178,54		
			236,47		
			10,15		
			-109,02		
			196,42		
			-105,09		
			24,30		
			-7,50		
			49,28		
			44,10		
			-52,93		
			16,00		
			-2,40		
	A R I P O R T A R E		575,48		380'203,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O		575,48		380'203,76
84 / 117 NS.005	30,00*0,50*0,400 a dedurre tubo DN160 30,00*[0,1*0,1*3,14]		6,00		
			-0,90		
	Sommano positivi...	m³	1'036,96		
	Sommano negativi...	m³	-456,38		
	SOMMANO...	m³	580,58	18,00	10'450,44
84 / 117 NS.005	<b>REALIZZAZIONE INNESTO FOGNARIO da DN 125 a DN 200 mm</b> 36,00		36,00		
	SOMMANO...	cad	36,00	85,00	3'060,00
85 / 119 PC.08.05.049	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS 2000x2000 CON SFIORO</b> pozzetto PL 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cad.	1,00	2'450,00	2'450,00
	A R I P O R T A R E				396'164,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				396'164,20
86 / 83 14H.01.007.a	<b>RETE ENEL-TELECOM-FIBRA (SpCat 5)</b>  <b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50</b> punti singolari lung. x largh. x h *50,00*0,600*1,000	m3	30,00	12,00	360,00
			SOMMANO...		
			30,00		
87 / 84 NS - 14H.01.010.00	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> Vedi voce n° 83 [m3 30.00]	mc	30,00	6,30	189,00
			SOMMANO...		
			30,00		
88 / 85 NS_27a	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO da 63 a 90 mm</b> Fibra 250,00 attraversamenti 3,00*10,50 3,00*5,50	m	250,00	11,00	3'278,00
			31,50		
			16,50		
			SOMMANO...		
			298,00		
89 / 86 NS_27c	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 125 mm</b> Telecom via S. Giustina 250,00 attraversamenti 3,00*10,50 3,00*5,50 rotonda 100,00 8,40	m	250,00	12,30	4'998,72
			31,50		
			16,50		
			100,00		
			8,40		
			SOMMANO...		
90 / 87 NS_27d	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 160 mm</b> ENEL via S. Giustina 250,00 collegamento QE 10,60 attraversamenti 3,00*10,50 3,00*5,50 rotonda 62,20	m	406,40	13,00	4'820,40
			250,00		
			10,60		
			31,50		
			16,50		
			62,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		370,80		
					409'810,32



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				409'810,32
91 / 88 14H.03.018.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm</b> Linea enel su strada nuova e interrimento linea esistente su tratto in rotatoria 10,00		10,00		
	SOMMANO...	n.	10,00	99,62	996,20
92 / 89 14F.10.021.00	<b>FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO 600x600</b> pozzetti enel 10,00		10,00		
	SOMMANO...	cad	10,00	142,63	1'426,30
93 / 94 NS_24	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO - POZZETTI cm 90x70x95/100</b> Linea telecom su strada nuova e interrimento linea esistente su tratto in rotatoria 5,00		5,00		
	SOMMANO...	cadauno	5,00	120,00	600,00
94 / 95 NS_25	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO - POZZETTI cm 125x80x95/40</b> Linea enel su strada nuova e interrimento linea esistente su tratto in rotatoria *2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	180,00	360,00
95 / 96 14H.03.019.00	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA</b> chiusino per pozzetto telecom 90x70 (110 kg/cad.) Vedi voce n° 94 [cadauno 5.00] *110,000 chiusino per pozzetto telecom 125x80 (160 kg/cad.) Vedi voce n° 95 [cadauno 2.00] *160,000		550,00 320,00		
	SOMMANO...	kg	870,00	2,53	2'201,10
96 / 97 NS_50	<b>POZZETTI cm 40x40x60</b> Linea fibra su strada nuova 4,00		4,00		
	SOMMANO...	cadauno	4,00	180,00	720,00
	A R I P O R T A R E				416'113,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				416'113,92
97 / 98 IM.C.001.a	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SpCat 6)</b>				
	<b>PLINTO PREFABBRICATO PER SOSTEGNO PALI ILLUMINAZIONE</b> 12,00		12,00		
	SOMMANO...	cadauno	12,00	313,16	3'757,92
98 / 99 IM.C.003.a	<b>POZZETTO CARRABILE DI RACCORDO- ISPEZIONE 0,4x0,4m</b> 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	213,93	213,93
99 / 100 NS_27b	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 110 mm</b> 250,00 51,00		250,00 51,00		
	SOMMANO...	m	301,00	11,45	3'446,45
100 / 101 NS_27c	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 125 mm</b> collegamento punti luce esistenti via Mascagni *60,00		60,00		
	SOMMANO...	m	60,00	12,30	738,00
101 / 102 IM.E.050.a	<b>CAVO IN CORDA DI RAME FS17</b> 10,00		10,00		
	SOMMANO...	m	10,00	2,11	21,10
102 / 103 IM.E.051.a	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> 150,00		150,00		
	SOMMANO...	m	150,00	3,60	540,00
103 / 104 IM.E.051.b	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> 260,00		260,00		
	SOMMANO...	m	260,00	4,54	1'180,40
104 / 105 IM.E.051.c	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> 5,00		5,00		
	SOMMANO...	m	5,00	12,73	63,65
105 / 106	<b>CORPI ILLUMINANTI LED STRADALI - Tipo 1 da</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				426'075,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				426'075,37
IM.E.101.a	<b>posizionarsi bordo strada</b> su strada 9,00		9,00		
	SOMMANO...	cadauno	9,00	826,89	7'442,01
106 / 107 IM.E.102.a	<b>CORPI ILLUMINANTI LED STRADALI - Tipo 2 da</b> <b>posizionarsi su rotatoria</b> su rotonda 3,00		3,00		
	SOMMANO...	cadauno	3,00	834,45	2'503,35
107 / 121 NS_60	<b>ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO</b> <b>ESISTENTE</b> 1,00		1,00		
	SOMMANO...		1,00	300,00	300,00
	A R I P O R T A R E				436'320,73

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				436'320,73
108 / 80 NS_49.1	<b>OPERE ACCESSORIE (SpCat 7)</b>  <b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO ED ARMATO dim. int. cm 100x100x100</b>  2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	400,00	800,00
109 / 90 NS.002.03	<b>INDAGINE AMBIENTALE DEI TERRENI DA SCAVO</b> 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	700,00	700,00
110 / 91 14E.05.011.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI</b> 5,00		5,00		
	SOMMANO...	m³	5,00	194,42	972,10
111 / 92 14F.04.009.a	<b>GEOTESSUTO</b> 10,00*2,50		25,00		
	SOMMANO...	m²	25,00	2,30	57,50
112 / 93 14H.03.020.b	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE</b> 1,00		1,00		
	SOMMANO...	n.	1,00	253,01	253,01
113 / 114 14F.15.001.00	<b>FORNITURA DI TERRA VEGETALE</b> 5,00		5,00		
	SOMMANO...	m³	5,00	19,36	96,80
114 / 115 NS_58	<b>FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA</b> 5,00		5,00		
	SOMMANO...	m	5,00	100,00	500,00
115 / 116 NS_06	<b>REALIZZAZIONE DI INNESTO SU TUBO CORRUGATO FORO DN 160 - 200</b> 5,00		5,00		
	SOMMANO...	cadauno	5,00	50,00	250,00
	A R I P O R T A R E				439'950,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				439'950,14
116 / 118 NS.10.90.26	<b>MATERIALE MISTO STABILIZZATO CON CALCE IDRAULICA</b> 5,00	m3	5,00	41,00	205,00
	SOMMANO...		5,00		
117 / 120 14F.14.001.00	<b>BARRIERE A DOPPIA ONDA IN TERRENO H=1,90 m INTERASSE L=4,0 m DISTANZIATORI L=70mm</b> su rotonda 10,00	m	10,00	45,48	454,80
	SOMMANO...		10,00		
	A R I P O R T A R E				440'609,94

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				440'609,94
	<b>LAVORI IN ECONOMIA (SpCat 8)</b>				
118 / 108 14A.01.002.a	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> 34,00		34,00		
	SOMMANO...	h	34,00	39,96	1'358,64
119 / 109 14A.01.003.a	<b>OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> 34,00		34,00		
	SOMMANO...	h	34,00	37,08	1'260,72
120 / 110 14A.01.004.a	<b>OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.</b> 34,00		34,00		
	SOMMANO...	h	34,00	33,30	1'132,20
121 / 111 14D.01.014.c	<b>NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore</b> 29,00		29,00		
	SOMMANO...	h	29,00	56,50	1'638,50
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				446'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>				446'000,00
	A R I P O R T A R E				

[illegible]

# Sommario di progetto



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>			
1 14A.01.002.a	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SOMMANO h	34,00	39,96	1'358,64
2 14A.01.003.a	<b>OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SOMMANO h	34,00	37,08	1'260,72
3 14A.01.004.a	<b>OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.</b> SOMMANO h	34,00	33,30	1'132,20
4 14D.01.014.c	<b>NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW con operatore</b> SOMMANO h	29,00	56,50	1'638,50
5 14E.05.011.00	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI</b> SOMMANO m³	5,00	194,42	972,10
6 14E.14.016.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI</b> SOMMANO m²	197,17	29,10	5'737,65
7 14F.02.005.00	<b>SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE</b> SOMMANO m³	93,75	7,63	715,31
8 14F.03.002.00	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI</b> SOMMANO m³	3'494,44	5,80	20'267,75
9 14F.03.017.00	<b>ARMATURA PARETI DI SCAVO</b> SOMMANO m²	675,00	9,00	6'075,00
10 14F.04.009.a	<b>GEOTESSUTO</b> SOMMANO m²	25,00	2,30	57,50
11 14F.05.010.e	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> SOMMANO m³	16,95	155,44	2'634,71
12 14F.05.018.a	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.</b> SOMMANO m²	60,00	20,93	1'255,80
13 14F.05.026.a	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO</b> SOMMANO kg	1'704,01	1,31	2'232,25
14 14F.05.027.b	<b>RETE D'ACCIAIO ELETTRISALDATA</b> SOMMANO kg	5'085,39	1,13	5'746,50
15 14F.08.006.a	<b>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70</b> SOMMANO n.	10,00	54,13	541,30
16 14F.10.004.c	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO</b> SOMMANO m³	2,70	25,71	69,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>			51'695,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			51'695,35
17 14F.10.007.a	<b>RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI</b> SOMMANO m²	45,00	4,21	189,45
18 14F.10.021.00	<b>FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO 600x600</b> SOMMANO cad	10,00	142,63	1'426,30
19 14F.11.001.a	<b>CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm</b> SOMMANO m	498,00	23,00	11'454,00
20 14F.11.001.d	<b>CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm</b> SOMMANO m	1'206,70	25,00	30'167,50
21 14F.13.006.00	<b>PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO</b> SOMMANO m²	3'924,60	1,38	5'415,95
22 14F.13.010.b	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm</b> SOMMANO m²	2'833,25	9,00	25'499,25
23 14F.13.013.d	<b>STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati basaltici spessore 30 mm</b> SOMMANO m²	2'833,25	6,00	16'999,50
24 14F.13.016.b	<b>STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI</b> SOMMANO m²	940,00	8,00	7'520,00
25 14F.13.017.00	<b>FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 12cm</b> SOMMANO m²	1'219,19	14,80	18'044,01
26 14F.14.001.00	<b>BARRIERE A DOPPIA ONDA IN TERRENO H=1,90 m INTERASSE L=4,0 m DISTANZIATORI L=70mm</b> SOMMANO m	10,00	45,48	454,80
27 14F.14.037.a	<b>FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto nuovo</b> SOMMANO m	1'638,80	0,36	589,97
28 14F.14.038.a	<b>FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo</b> SOMMANO m²	65,00	4,17	271,05
29 14F.14.063.a	<b>SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40</b> SOMMANO n.	38,00	31,32	1'190,16
30 14F.14.064.00	<b>MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI</b> SOMMANO n.	12,00	10,44	125,28
31 14F.14.065.00	<b>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 1</b> SOMMANO n.	19,00	27,67	525,73
32 14F.14.069.00	<b>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 1</b> SOMMANO n.	31,00	23,75	736,25
	<b>A R I P O R T A R E</b>			172'304,55

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			172'304,55
33 14F.15.001.00	<b>FORNITURA DI TERRA VEGETALE</b> SOMMANO m³	5,00	19,36	96,80
34 14G.01.028.a	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5.00 di spessore</b> SOMMANO m²	417,50	2,41	1'006,18
35 14G.01.028.b	<b>FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5.00</b> SOMMANO m2 x cm	4'175,00	0,79	3'298,25
36 14H.01.007.a	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50</b> SOMMANO m3	1'208,21	12,00	14'498,52
37 14H.01.007.b	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50</b> SOMMANO m3	387,55	22,00	8'526,10
38 14H.01.011.b	<b>INDENNITA' DI DISCARICA</b> SOMMANO m³	495,01	5,70	2'821,55
39 14H.01.032.00	<b>SABBIA</b> SOMMANO m³	580,58	18,00	10'450,44
40 14H.02.009.d	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm</b> SOMMANO m	15,00	90,00	1'350,00
41 14H.02.009.e	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm</b> SOMMANO m	431,00	109,00	46'979,00
42 14H.02.009.f	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm</b> SOMMANO m	93,00	143,00	13'299,00
43 14H.02.018.b	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm</b> SOMMANO m	141,00	36,38	5'129,58
44 14H.03.015.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA</b> SOMMANO n.	36,00	89,43	3'219,48
45 14H.03.018.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm</b> SOMMANO n.	10,00	99,62	996,20
46 14H.03.019.00	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA</b> SOMMANO kg	2'382,00	2,53	6'026,46
47 14H.03.020.b	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE</b> SOMMANO n.	15,00	253,01	3'795,15
	<b>A R I P O R T A R E</b>			293'797,26

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			293'797,26
48 14I.02.005.00	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT</b> SOMMANO m³	1'292,38	26,00	33'601,88
49 14I.02.006.00	<b>FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA</b> SOMMANO m³	857,92	32,00	27'453,44
50 14I.03.004.00	<b>DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO</b> SOMMANO m²	1'425,00	1,61	2'294,25
51 IM.C.001.a	<b>PLINTO PREFABBRICATO PER SOSTEGNO PALI ILLUMINAZIONE</b> SOMMANO cadauno	12,00	313,16	3'757,92
52 IM.C.003.a	<b>POZZETTO CARRABILE DI RACCORDO-ISPEZIONE 0,4x0,4m</b> SOMMANO cadauno	1,00	213,93	213,93
53 IM.E.050.a	<b>CAVO IN CORDA DI RAME FS17</b> SOMMANO m	10,00	2,11	21,10
54 IM.E.051.a	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> SOMMANO m	150,00	3,60	540,00
55 IM.E.051.b	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> SOMMANO m	260,00	4,54	1'180,40
56 IM.E.051.c	<b>CAVO POSA FISSA, FG16OR16, EPR, 0.6-1kV</b> SOMMANO m	5,00	12,73	63,65
57 IM.E.101.a	<b>CORPI ILLUMINANTI LED STRADALI - Tipo 1 da posizionarsi bordo strada</b> SOMMANO cadauno	9,00	826,89	7'442,01
58 IM.E.102.a	<b>CORPI ILLUMINANTI LED STRADALI - Tipo 2 da posizionarsi su rotatoria</b> SOMMANO cadauno	3,00	834,45	2'503,35
59 NS -	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> SOMMANO mc	2'822,52	6,30	17'781,88
60 14H.01.010.00 NS.002.03	<b>INDAGINE AMBIENTALE DEI TERRENI DA SCAVO</b> SOMMANO cad	1,00	700,00	700,00
61 NS.005	<b>REALIZZAZIONE INNESTO FOGNARIO da DN 125 a DN 200 mm</b> SOMMANO cad	36,00	85,00	3'060,00
62 NS.10.90.26	<b>MATERIALE MISTO STABILIZZATO CON CALCE IDRAULICA</b> SOMMANO m³	5,00	41,00	205,00
63 NS_01	<b>PROFILATURA DEI CIGLI E SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE</b> SOMMANO m	30,00	1,40	42,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>			394'658,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			394'658,07
64 NS_02	<b>FORNITURA E POSA DI CORDOLO SPARTITRAFFICO</b> SOMMANO m	109,00	52,20	5'689,80
65 NS_03	<b>SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO</b> SOMMANO mq	145,69	2,32	338,00
66 NS_04	<b>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b> SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
67 NS_05	<b>SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS per ogni cm</b> SOMMANO m2*cm	936,00	1,41	1'319,76
68 NS_06	<b>REALIZZAZIONE DI INNESTO SU TUBO CORRUGATO FORO DN 160 - 200</b> SOMMANO cadauno	5,00	50,00	250,00
69 NS_07	<b>TUBO DRENANTE MICROFESSURATO</b> SOMMANO m	30,00	20,52	615,60
70 NS_14F.02.007.0 0	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI</b> SOMMANO m²	41,19	5,88	242,20
71 NS_14F.11.011.d	<b>RETE METALLICA PLASTIFICATA CON PALI IN ACCIAIO ZINCATI</b> SOMMANO mq	667,50	18,00	12'015,00
72 NS_24	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO - POZZETTI cm 90x70x95/100</b> SOMMANO cadauno	5,00	120,00	600,00
73 NS_25	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO - POZZETTI cm 125x80x95/40</b> SOMMANO cadauno	2,00	180,00	360,00
74 NS_27a	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO da 63 a 90 mm</b> SOMMANO m	298,00	11,00	3'278,00
75 NS_27b	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 110 mm</b> SOMMANO m	301,00	11,45	3'446,45
76 NS_27c	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 125 mm</b> SOMMANO m	466,40	12,30	5'736,72
77 NS_27d	<b>TUBI CORRUGATI IN PVC DIAMETRO 160 mm</b> SOMMANO m	370,80	13,00	4'820,40
78 NS_49	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO ED ARMATO dim. int. cm 120x120x120 spess. 10 cm</b> SOMMANO cadauno	14,00	490,00	6'860,00
79 NS_49.1	<b>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO ED ARMATO dim. int. cm 100x100x100</b> SOMMANO cadauno	2,00	400,00	800,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>			442'030,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			442'030,00
80 NS_50	<b>POZZETTI cm 40x40x60</b> SOMMANO cadauno	4,00	180,00	720,00
81 NS_58	<b>FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA</b> SOMMANO m	5,00	100,00	500,00
82 NS_60	<b>ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO ESISTENTE</b> SOMMANO	1,00	300,00	300,00
83 PC.08.05.049	<b>FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS 2000x2000 CON SFIORO</b> SOMMANO cad.	1,00	2'450,00	2'450,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			446'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>			446'000,00
	Data, _____  <b>Il Tecnico</b>			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			