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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ONERI SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 Allestimento cantiere edile temporaneo anche su via pubblica,
0.01 compresi gli oneri relativi alla recinzione delle aree ogetto di

lavorazione, delle zone destinate allo scarico  stoccaggio dei materali
e alla sosta dei mezzi. L'allestimento dell'ufifcio di cantiere e
dell'eventuale servizio igienico. Compresi gli oneri per la dotazionei
dei DPI degli operai,  e la redazione dei piani operativi e dei
documenti previsti dalla L81/08.
Oneri sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

AREA FRONTE STRADA SP27  (SpCat 2)

2 / 2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,escluso il
0.02 trasporto a discarica, escluso l'onere di accesso delle macerie alle

stesse: sottofondi in calcestruzzo spessore circa 10 cm
Pavimentazione ingressi *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO m2 40,00 18,00 720,00

3 / 3 Trasporto alle discariche dei materiali inerti  compreso accesso alle
0.03 discariche ed ecotassa per conferimento materiali non compatti (peso

medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da attività di costruzione e
demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04)
Smaltimento pavimentazioni ingressi 10,00

SOMMANO m3 10,00 24,00 240,00

4 / 4 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei
0.04 materiali di risulta, entro 5 km di distanza, escluso l'onere di accesso

alla discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per
altezze superiori a 20 cm
Parcheggi fronte SP27 275,00 0,300 82,50

SOMMANO m3 82,50 6,00 495,00

5 / 5 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per
0.05 conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):

terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05
04)
Smaltimento materiale per Parcheggi fronte SP27 82,50

SOMMANO m3 82,50 7,60 627,00

6 / 6 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile prefabbricato in
0.06 cls, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, compreso scavo e trasporto a

discarica, reinterro perimetrale, escluso chiusino:
Caditoie pe recupero acque bianche meteoriche 3,00

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00

7 / 7 FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE alla francese,
0.07 dimensioni cm 40x12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,

gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati,
esclusa la formazione del piano di posa, compresi i relativi giunti ogni
4 metri:
Cunetta stradale 63,00

COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL

A   R I P O R T A R E 63,00 4´332,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,00 4´332,00

SOMMANO m 63,00 25,00 1´575,00

8 / 8 Fornitura e posa in opera di pozzetto in CEMENTO
0.08 PREFABBRICATO, incluso scavo, reinterro e chiusino,compreso

collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, dimensioni interne
50x50x50cm
Pozzetto per illuminazione pubblica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200,00 200,00

9 / 9 Formazione plinti per pali illuminazione pubblica realizzati con
0.09 calcestruzzo, con classe di esposizione XC1 e classe di consistenza

S3/S4 in opera, confezionato con inerti di idonee granulometrie,
dimensioni 100x100x100cm.Compreso ogni altro onere nulla escluso.
Palo illuminazione pubblica su strada SP27 1,00

SOMMANO cad. 1,00 450,00 450,00

10 / 10 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo, verniciato,
0.10 Ø120 h=5.6m.

Completo di finestra di ispezione (353*64mm), di morsettiera
asportabile a 4 poli e 16 mmq sezione max; con 2 fusibili di
protezione da 16A.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione: con forature
ad altezze deverse a seconda dell'utilizzo. Di serie in classe di
isolamento II.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'impiego di
idoneo mezzo meccanico per il trasporto ed il rizzamento nonchè per
la formazione del collarino in calcestruzzo per il fissaggio alla base ed
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Palo illuminazione pubblica su strada  SP27 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di apparecchio  illuminante, carenato, telaio
0.11 in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio

trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato,
attacco E40, installazione laterale o verticale, diametro mm. 60,
cablato e rifasato per lampada a vapori di mercurio, 250 W, chiuso.
Compreso ogni altro onere nulla escluso.
Apparecchio illuminante palo illuminazione pubblica strada SP27 1,00

SOMMANO n. 1,00 300,00 300,00

12 / 12 Fornitura e posa in opera di Tubi in PVC per fognature bianche,
0.12 compresa sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore

con spessore 8/12cm in calcestruzzo a kg200 di cemento R325,
compresi pezzi speciali, serie super, DE mm200, spessore 4mm
Allaccio caditoie con Linea acque bianche esistente 15,00

SOMMANO m 15,00 35,00 525,00

13 / 13 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in
0.13 ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007,

classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40t)
Caditoie acque bianche meteoriche 3,00 0,045 0,14

SOMMANO alla t 0,14 2´200,00 308,00

14 / 14 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini ( dimensioni
0.14 massime cm 50x70 o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di

COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL

A   R I P O R T A R E 8´390,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´390,00

quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento
dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente
per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche:
Chiusino Linea Illuminazione Pubblica 1,00
Griglie per recupero acque bianche meteoriche 4,00

SOMMANO cad. 5,00 72,00 360,00

15 / 15 Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in
0.15 calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo,

compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25
Cordoli aiuola area verde 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 25,00 375,00

16 / 16 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato
0.16 di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al

50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica Solo stesa e
modellazione terra di coltivo: meccanica. Compreso ogni altro onere
nulla escluso.
Aiuola area verde 30,00 0,300 9,00

SOMMANO m3 9,00 21,70 195,30

17 / 17 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità
0.17 di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di

elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi:
miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100
g/m2 di concime organico minerale e primo taglio.Compreso ogni
altro onere nulla escluso.
Aiuola area verde 30,00

SOMMANO m2 30,00 2,25 67,50

18 / 18 FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava
0.18 stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano

pronto a ricevere la pavimentazione. Compreso ogni altro onere nulla
escluso.
Parcheggio SP27 275,00 0,200 55,00

SOMMANO m3 55,00 30,00 1´650,00

19 / 19 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale
0.19 ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a

rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm. Compreso ogni altro onere
nulla escluso.
Parcheggio SP27 275,00

SOMMANO m2 275,00 4,50 1´237,50

20 / 20 EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su
0.20 massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2. Compreso

ogni altro onere nulla escluso.
Parcheggio SP27 275,00

SOMMANO m2 275,00 1,80 495,00

21 / 21 BINDER costituito da 6 cm compressi di conglomerato bituminoso
0.21 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto

pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.
Compreso ogni altro onere nulla escluso.

COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL

A   R I P O R T A R E 12´770,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´770,30

Parcheggio SP27 275,00

SOMMANO m2 275,00 9,00 2´475,00

22 / 22 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
0.22 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm,

compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del
piano di posa e stesa di emulsione bituminosa:  spessore finito 30 mm.
Compreso ogni altro onere nulla escluso.
Parcheggio SP27 275,00

SOMMANO m2 275,00 9,00 2´475,00

23 / 23 Fornitura e posa di cartelli stradali per segnaletica verticale di vario
0.23 genere (parcheggio, attraversamento pedonale, stop, ecc.): n° 6 cartelli

standard
Area Immobiliare Amal 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 160,00 960,00

24 / 24 Segnaletica orizzontale (striscie da cm 12) con vernice bianca di prima
0.24 qualità tipo A.N.A.S. autostrade per striscie da cm 12, eseguita da

operai specializzati, cn apposite macchine e attrezzature nel rispetto di
tutte le cautele e le norme vigenti reative alla segnalzioe dei lavori in
corso, misurata per la lunghezza
Bordo strada,parcheggi 176,00

SOMMANO m 176,00 1,50 264,00

25 / 25 Segnaletica orizzontale (fasce, zebrature cordoli) con vernice bianca di
0.25 prima qualità tipo A.N.A.S. autostrade per fasce da'rresto cm 50 e

100, stop, passaggi pedonali, zebrature, cordoli etc , eseguita da operai
specializzati, cn apposite macchine e attrezzature nel rispetto di tutte le
cautele e le norme vigenti reative alla segnalzioe dei lavori in corso,
misurata per la lunghezza
Attraversamento 8,00 3,00 0,500 12,00
Parcheggio Disabili 4,00 1,50 0,500 3,00

SOMMANO m2 15,00 10,00 150,00

AREA A PROTEZIONE DEL TUBO ACQUEDOTTO
COMUNALE  (SpCat 3)

26 / 26 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei
0.04 materiali di risulta, entro 5 km di distanza, escluso l'onere di accesso

alla discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per
altezze superiori a 20 cm
Area a protezione del tubo acquedotto Comunale 194,50 5,000 0,300 291,75

SOMMANO m3 291,75 6,00 1´750,50

27 / 27 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per
0.05 conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):

terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05
04)
Area a protezione del tubo acquedotto Comunale 291,75

SOMMANO m3 291,75 7,60 2´217,30

28 / 28 FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava
0.18 stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano

COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL

A   R I P O R T A R E 23´062,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´062,10

pronto a ricevere la pavimentazione. Compreso ogni altro onere nulla
escluso.
Area a protezione del tubo acquedotto Comunale 194,50 5,000 0,200 194,50

SOMMANO m3 194,50 30,00 5´835,00

29 / 29 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale
0.19 ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a

rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a 15 cm. Compreso ogni altro onere
nulla escluso.
Area a protezione del tubo acquedotto Comunale 194,50 5,000 972,50

SOMMANO m2 972,50 4,50 4´376,25

IMPREVISTI  (SpCat 4)

30 / 30 Opere varie ed arrotondamenti per opere stradali compresi imprevisti
0.30 o lavorazioni di difficile quantificazione

Imprevisti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 226,65 226,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 33´500,00

T O T A L E   euro 33´500,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ONERI SICUREZZA 1´800,00
  002 AREA FRONTE STRADA SP27 17´294,30
  003 AREA A PROTEZIONE DEL TUBO ACQUEDOTTO COMUNALE 14´179,05
  004 IMPREVISTI 226,65

Totale SUPER CATEGORIE euro 33´500,00

     Data, 04/03/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE: IMMOBILIARE AMAL  ['Computo Marzo 2015.dcf'   (\\SERVER2\Dati\dati\Pierangelo\Lavori 2014\IMBAL_LEGNO\RevConvenzione2015\Computo Marzo 2015\Andrea2\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 
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 Spett.le 
Imm. Amal S.n.c 
  

 
PREVENTIVO N° Data Revisione Descrizione Redatto Approvato 

/ 23/06/2015 0 PREVENTIVO di SPESA Pasini Savoldi 

 
 OGGETTO:  

PARCHEGGIO FRONTE STRADA SP27 - AREA A PROTEZIONE DEL TUBO ACQUEDOTTO COMUNALE 
(Tariffa in base al DM 4 Aprile 2001) 

 
 
 

 

♦

€ 33.500,00 spese = 1,3 sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B: a+b = € 290,00

♦

€ 33.500,00 spese = 1,3 sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B: c+d+e = € 934,00

♦

€ 33.500,00 spese = 1,3 sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B: f+g+h+i = € 547,00

♦

€ spese = sconto =

Tab. A: classe: Tab. B: c+e = /

♦

€ 33.500,00 spese = 1,3 sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B: l+l1 = € 1.450,00

♦

€ 33.500,00 spese = sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B2: € 483,00

♦

€ 33.500,00 spese = sconto = /

Tab. A: classe: VI a Tab. B2: € 805,00

♦ € 465,00

♦ € 1.200,00

♦ € 1.300,00

♦ € 500,00

€ 7.974,00

€ 7.900,00Arrotondato a

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Imp. opere  =

7,40% 0,15

7,40% 0,25

Contabilità Lavori  33.500,00€ x 1,07% > 1,30

Collaudo Tecnico Amministrativo

Tipo Frazionamento per Variazione Mappa al Catasto Terreni, per aree da cedere

Variazione Planimetria Catasto Edilizio Urbano

TOTALE PREVENTIVO

Progetto preliminare: relazioni, planimetrie, calcolo sommario spese, bozze di soluzione.

Imp. opere  =

Progetto definitivo per ottenimento autorizzazioni: relazioni illustrative, disegni, 

simulazioni fotografiche, computo metrico, dichiarazioni.

Imp. opere  =

7,40% 0,09

Imp. opere  =

7,40% 0,29

7,40% 0,17

7,40% 0,45

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

Progetto esecutivo: relazioni specialistiche, elaborati grafici, particolari costruttivi e 

decorativi, computo metrico estimativo, quadro economico, capitolato, contratto.

Imp. opere  =

Progetto strutturale, tavole esecutive, relazione tecnica, pratica per Comune.

Imp. opere  =

Direzione lavori.

Imp. opere  =
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IMPONIBILE A € 7.900,00

Contrib.Integr.   Ing.   (4%) B € 316,00

Imponibile I.V.A. A+B € 8.216,00

I.V.A. 22 % 22%(A+B) € 1.807,52

TOTALE DA VERSARE € 10.023,52
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QUADRO ECONOMICO: 

 
A)   LAVORI: 

Importo Lavori  
33.500,00€ 

Iva sui Lavori – 10%  
3.350,00€ 

 
_ Totale A (Importo Lavori ed IVA) 
 

 
36.850,00€ 

 
    

  B)   SPESE TECNICHE: 

Progetto Preliminare: 
 

 
290,00€ 

Progetto Definitivo: 
 

 
934,00€ 

Progetto Esecutivo: 
 

 
547,00€ 

Contabilità dei Lavori: 
 

 
465,00€ 

Direzione Lavori: 
 

 
1.450,00€ 

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione: 
 

 
483,00€ 

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione: 
 

 
805,00€ 

Collaudo Tecnico Amministrativo: 
 

 
1.200,00€ 

Tipo Frazionamento per Variazione Mappa al  
Catasto Terreni, per aree da cedere 
 

 
 

1.300,00€ 

Variazione Planimetria Catasto Edilizio Urbano 
 

 
500,00€ 

 
Totale  
 
Contributo Integrativo 4% ( 7.900,00 x 4% ) 
 
IVA su Spese Tecniche 22% ( 7.900,00 + 316,00 x 22% ) 

 
7.974,00€ (Arrotondato. 7.900,00€) 

 
316,00€ 

 
1.807,52€ 

 

 
_ Totale B (Importo Spese Tecniche + Contr. Int.  ed IVA) 
 

 
10.023,52€ 

 

 
TOTALE: A + B  ( 36.850,00€ + 10.023,52€ ) 

 
46.873,52€ 

 
 

 
 
                                                                                                                           Il Tecnico  

                                                                             Dott. Ing. Alvaro Savoldi     
 


